



Comunità Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIA



ATI - Assemblea Territoriale  
Idrica Agrigento



Comune di Agrigento



Azienda idrica Comuni Agrigentini

Determina n.	1872	A <sup>1</sup>	<sup>2</sup> DG	<sup>3</sup> A	0 <sup>4</sup>	Del	01 06 2022
--------------	------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----	------------

SETTORE	DIREZIONE GENERALE
---------	--------------------

Oggetto : “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento”.

Presa atto procedimento, determina a contrarre, approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa;

CUP: C43H11000160004. - CIG: 92105290FB. - Codice Caronte SI\_1\_27566

Il Direttore Generale

Attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi de D.P.R. n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, accertata la propria competenza, procede all’adozione del presente atto.

#### PREMESSO CHE

Con deliberazione n. 4 del 30.07.2021 dell’assemblea Territoriale Idrica – Ambito Territoriale 9 Agrigento è stata affidata la gestione del servizio Idrico all’Azienda Speciale Consortile “Azienda Idrica Comuni Agrigentini” in breve A.I.C.A. nel territorio di pertinenza dei comuni consorziati; ad oggi, pertanto, alla società Girgenti Acque S.p.A. (precedente gestore del S.I.I. della provincia di Agrigento) è subentrata nella gestione del S.I.I. l’Azienda Speciale Consortile A.I.C.A.; istituita in ottemperanza agli artt. 31 e 114 del D.Lgs 267/2000 (TUEL); con la delibera n. 18 del 21.09.2021 del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A.: è stato conferito l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Scalia Fiorella.

<sup>1</sup> C – A contrarre; AF – Di Affidamento; L – Di liquidazione; CA – A contrarre e di affidamento; CAL – A contrarre di affidamento e liquidazione; A – Altro

<sup>2</sup> T – Tecnico; TI – Tecnico idrico; TF – Tecnico fognario; TD – Tecnico depurazione; A – Amministrativo; TA – Tecnico Amministrativo; DG – Direzione Generale

<sup>3</sup> L – Lavori; S – Servizi; F – Forniture; A – Non pertinente

<sup>4</sup> 0 – Non pertinente; 1 – Con comparazione; 2 – Senza comparazione

## CONSIDERATO CHE

La Regione Siciliana - Assessorato Dell'energia E Dei Servizi Di Pubblica Utilità Dipartimento Dell'acqua e Dei Rifiuti giusto D.D.G. n. 1592 del 15.12.2022 ha finanziato i lavori indicati in oggetto;

## VISTA

La proposta del 31/05/2022 del Responsabile Unico del Procedimento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale che si condivide e che conseguenzialmente occorre provvedere in merito

## DETERMINA

### PRENDERE ATTO:

- del provvedimento di validazione e approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori in questione del precedente Responsabile Unico del Procedimento del 24.09.2021 e degli elaborati del progetto esecutivo, nel provvedimento elencati, da cui emergono le seguenti categorie di lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo	%	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile si/no
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	OG6	VIII	€ 27.443.645,69	71,03 %	SI	PREVALENTE	SI
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	VI	€ 8.188.150,16	21,19 %	SI	SCORPORABILE	SI
Impianti di rete di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento	OS19	IV bis	€ 3.004.567,53	7,78 %	NO	SCORPORABILE	SI
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 531.268,82				

<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 39.167.632,20</b>				
------------------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--

- della Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 30.07.2021 "Affidamento in gestione del S.I.I al Gestore Unico A.I.C.A." e della Convenzione allegata in cui agli artt. 2.4 lett. c) e 11.4 viene designato il gestore AICA come soggetto attuatore/Stazione Appaltante;
- del D.D.G. n. 1592 del 15.12.2021 con il quale è disposto il finanziamento in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento dell'importo di € 44.401.062,51, per l'intervento in questione, da realizzare nel Comune di Agrigento, Codice CUP C43H11000160004 – Codice Caronte SI\_I\_27566;
- della Circolare del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità recante ad oggetto: "Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 articolo 23 comma 16 – Validità del "Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici" protocollo n. 9238 del 21.01.2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 2022;

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 09.05.2022 del Comune di Agrigento inerente la rescissione unilaterale del protocollo di intesa sottoscritto in data 14.01.2021 tra Comune di Agrigento e ATI AG9 in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 21.12.2020.

APPROVARE gli schemi di:

- o Bando di Gara;
- o Disciplinare di Gara;  
con allegati
  - o Istanza partecipazione;
  - o Modello Dichiarazione;
  - o DGUE;
  - o Protocollo di Legalità;
  - o Patto di Integrità

DARE ATTO

**che** dal 1 novembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 108/2021, di modifica dell'art. 105 del codice degli appalti, è venuto meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso alla disciplina del subappalto e verrà rimessa ad una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto;

**che** l'importanza dell'opera, sotto il profilo sociale, dei servizi resi alla persona, da un punto di vista economico, stante l'ingente portata dei lavori, impone di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, dei luoghi di lavoro, e della salute e sicurezza dei lavoratori per garantire la loro più ampia tutela secondo le vigenti normative di legge;

**che** occorre, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni nonché delle lavorazioni da effettuare, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

**che** in base alle categorie previste ed inserite nel capitolato, e per le motivazioni sotto elencate, così come proposte dal responsabile unico del procedimento, per ogni categoria dei lavori vengono disposte le seguenti limitazioni di subappalto:

- Categoria OG6. Categoria di lavori prevalente, di importo quindi più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis, d.lgs. 50/2016). Le lavorazioni della citata categoria dovranno essere prevalentemente eseguite dall'impresa. Per tale categoria si dispone un limite del 30% al subappalto tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, dovendo rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
- Categoria OG3. Categoria di lavori scorporabile. Per tale categoria si dispone un limite al subappalto del 30% per la natura, la complessità delle prestazioni e per la condivisibile finalità di coniugare le esigenze di massima concorrenza con i principi di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, ed evitare l'insinuarsi nel sistema degli appalti pubblici di fenomeni corruttivi e di infiltrazione della criminalità organizzata e quindi nella prevenzione di infiltrazioni mafiose, rientrando tale categoria tra quelle attività ritenute dalla normativa anticorruzione ad alto rischio di infiltrazioni mafiose (l. 190 6 novembre 2012 art. 1);
- Categoria OS19. Categoria di lavori scorporabile. Per tale categoria si dispone un limite al subappalto del 50% in considerazione della rilevanza sotto il profilo tecnologico della categoria di lavorazioni, che pur non rientrando tra le categorie di opere super specialistiche, comprende l'esecuzione di opere delicate sotto il profilo tecnologico e di futura assistenza riguardando la fornitura, il montaggio e la manutenzione di impianti.

DARE ATTO che la complessiva somma di € 49.400.000,00 trova copertura nel seguente modo:

- a) per € 44.401.062,51 giusta il D.D.G. n. 1592 del 15.12.2021 con il quale è stato disposto l'impegno in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento sul capitolo **642449** *"Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020"*, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n.1729 del 16/11/2021, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro. Impegno disposto, ai sensi dell'art. 2 del DDG 1592 del 15.12.2021, a carico delle risorse dell'Azione 6.3.1. *"Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili"* del PO FESR Sicilia 2014/2020 per l'operazione **"Opere di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento"** CUP C43H11000160004 - Codice Caronte SI\_1\_ 27566, sul capitolo **642449** *"Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020"*, Rubrica 2 Dipartimento Regionale



dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n.1729 del 16/11/2021

b) per € 4.998.937,48 a carico del bilancio dell'A.I.C.A. sul/i pertinente/i capitolo/i di spesa; e pertanto **Impegnare** la complessiva spesa, in cifra tonda, di euro 49.400.000,00 provvisoriamente a valere dell'approvando budget 2022-2024 e a carico dell'esercizio corrente, dando atto che la stessa, a meno dell'IVA grava del DDG 1592 del 15.12.2021 e che alla liquidazione si provvederà con separati atti in funzione dell'avanzamento di spesa;

DARE ATTO che l'IVA di cui al predetto intervento rimane in capo ad A.I.C.A. sotto il profilo della forma, ma non costituisce una uscita in ragione delle regole di split payment applicabili al caso concreto;

DARE ATTO che la spesa che precede, al netto dell'IVA sarà rendicontata all'Assemblea Territoriale Idrica ATI-AG9 per il rimborso a carico del DDG 1592 del 15.12.2021;

DARE ATTO che per la procedura di gara si farà ricorso Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto (U.R.E.G.A.). Servizio Territoriale di Agrigento a cui si trasmetterà tutta la documentazione per l'espletamento della gara;

ATTIVARE le procedure di gara in conformità all'art. 60 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con l'Offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la procedura aperta di cui all'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, riferita ad operatori economici in possesso delle qualificazioni previste dal bando denominate **OG6** – (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), **OG3** – (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari), **OS19** – (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusta art 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

RESTITUIRE copia dell'atto impegnato al Responsabile Unico del Procedimento per l'avvio della pubblicazione della gara dopo l'approvazione della Determina a contrarre;

DARE ATTO altresì che sul presente provvedimento è necessaria preventivamente l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile secondo le procedure interne aziendali;

TRASMETTERE la presente Determinazione al competente ufficio dell'A.I.C.A. per gli adempimenti di cui alla L.190/2012 e al D. Lgs. 33/2013, nonché all'Ufficio Finanziario per il parere di regolarità contabile;

DISPORRE la pubblicazione come per legge.

**Il Dirigente Generale**  
Ing. Fiorella Scalia

**Oggetto:** "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AUTOMAZIONE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI AGRIGENTO". Presa atto procedimento, determina a contrarre, approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa. **CUP: C43H11000160004 – CIG: 92105290FB – Codice CARONTE SI\_1\_27566**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA**

Il Dirigente di competenza, preso atto della proposta che precede, rilascia parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole

Il Direttore Generale

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente di competenza, preso atto della proposta che precede, rilascia parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole

Il Dirigente



*Comunità Europea*



*Repubblica Italiana*



*REGIONE SICILIA*



*ATI - Assemblée Territoriale  
Idrica Agrigento*



*Comune di Agrigento*



*Azienda idrica Comuni Agrigentini*

N°                      del

## **PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO:** “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento”.

Presa atto procedimento, determina a contrarre, approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa;

CUP: C43H11000160004. - CIG: 92105290FB. - Codice Caronte SI\_1\_27566.

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi de D.P.R. n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, accertata la propria competenza, procede all’adozione del presente atto.

### **PREMESSO CHE:**

- la Società Girgenti Acque S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato del Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, in forza della Convenzione stipulata con l’ATO di Agrigento il 27/11/2007 rep. 29374 racc. 10936, oggi Assemblée Territoriale Idrica Agrigento (ATI) AG9, ha redatto il Progetto di che trattasi, incaricando all’uopo la Società Delta Ingegneria s.r.l. con contratto n. 9823 del 31/12/2008, in virtù di quanto previsto dallo statuto Societario (di Girgenti Acque S.p.A.) in ordine alle prestazioni accessorie offerte in sede di gara per l’aggiudicazione del S.I.I. di Agrigento;
- il progetto definitivo delle opere di che trattasi è stato approvato con parere n. 92 del 18 gennaio 2011 dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici con prescrizioni e raccomandazioni, comprese quelle contenute nelle determinazioni degli Enti che hanno rilasciato pareri, nulla-osta, autorizzazioni in sede di conferenza dei servizi;
- il conseguente progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica sviluppata secondo le indicazioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010, verifica conclusasi in data 05/05/2013, giusto rapporto conclusivo redatto ai sensi del comma 7 dell’art. 54 del citato DPR del soggetto preposto alla verifica, ing. Giuseppe Principato;
- il progetto esecutivo verificato è stato approvato tecnicamente i sensi dell’art.5 della L.R. 12/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento, allora Ing. Bernardo Barone , con parere del 16/07/2013 qui allegato e da intendersi integralmente richiamato, giusta quanto previsto dalla circolare assessoriale del 16 ottobre 2012 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del 09/11/2012 - recante indicazioni su “Funzionamento e operatività della Commissione regionale dei lavori pubblici”-, così come peraltro disposto anche dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici a conclusione della adunanza del 27/03/2013, con verbale n. 0030216 del 29 marzo 2013;



- il progetto esecutivo, approvato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 dal precedente Responsabile del Procedimento, Ing. Bernardo Barone, è stato altresì validato ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 dal medesimo RUP in data 16/07/2013;
- lo stesso progetto è stato approvato in linea amministrativa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Girgenti Acque S.p.A. con provvedimento del 12/08/2013, giusta delega di C.d.A. del 02/08/2013;
- il progetto esecutivo di che trattasi è stato verificato nella sua totalità ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, si è reso necessario adeguare alcuni elaborati al citato D.Lgs., nonché integrare la parte relativa alla sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs.81/2010);
- gli elaborati de quo sono stati sottoposti a verifica integrativa ai sensi dell'art.26 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Team Engineering s.r.l.(mandataria) e la Progetto Costruzione Qualità s.r.l.(mandante), conclusasi positivamente con emissione del Rapporto Conclusivo il 09/03/2018;
- rispetto al progetto esecutivo approvato tecnicamente il 16/07/2013 con l'adeguamento al D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti), non sussistono modifiche sostanziali che giustifichino una approvazione tecnica diversa da quella di cui al presente provvedimento;
- in coerenza con il progetto definitivo approvato con parere n° 92 del 18/01/2011 dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici, i prezzi applicati sono quelli del prezzario regionale 2009 di cui al DP 16/04/2009 pubblicato nella GURS n°18 del 24/04/2009, anche nella considerazione che il progetto di che trattasi risulta ricompreso nell'elenco degli interventi da finanziare a valere della Delibera di Giunta Regionale n.29/2017 e dei FSC 2014/2020, né risultano sussistere significative variazioni economiche;
- il Quadro economico di spesa del progetto esecutivo, non ha determinato variazione di spesa rispetto al Quadro Economico del progetto definitivo approvato dalla Commissione Reg.le Lavori Pubblici e dal progetto esecutivo approvato dal responsabile Unico del Procedimento;

## VISTI

- Il parere favorevole n. 92 del 16/12/2010 reso sul progetto definitivo dalla Commissione Reg.le Lavori Pubblici;
- il Rapporto Conclusivo di verifica del 05/05/2013, redatto ai sensi del comma 7 dell'art. 54 del citato DPR del soggetto preposto alla verifica, ing. Giuseppe Principato;
- il parere tecnico positivo del 16/07/2013 reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 e della circolare assessoriale del 16 ottobre 2012 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del 09/11/2012 dal precedente Responsabile del Procedimento, Ing. Bernardo Barone;
- la validazione del 16/07/2013 resa ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n.207/2010 dal precedente Responsabile del Procedimento, Ing. Bernardo Barone;
- il Rapporto Conclusivo positivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Team Engineering s.r.l. (mandataria) e la Progetto Costruzione Qualità s.r.l. (mandante) della verifica integrativa effettuata ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 in relazione agli elaborati modificati per l'adeguamento del progetto al citato decreto legislativo;
- il parere tecnico positivo del 13/03/2018 del RUP, ai sensi dell'art. 5 della legge Regionale n° 12 del 12/07/2011, sul progetto esecutivo delle "Opere di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento" - CUP C43H11000160004.

## PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Bernardo Barone, Funzionario dell'ATO, è andato in quiescenza, ed è stato sostituito dall'Ing. Salvatore Tedesco, Funzionario dell'Amministrazione Comunale di Agrigento;
- l'Ing. Salvatore Tedesco, Funzionario del Comune di Agrigento è andato in quiescenza in data 01/02/2020 e sostituito come R.U.P., nominato dal Direttore pro-tempore dell'ATI AG 9 in data 20/05/2020 su designazione del Comune di Agrigento, dall'Ing. Sebastiano Di Francesco, Funzionario Tecnico del Comune di Agrigento;

## CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento con nota Prot. 78560 del 18/12/2020 ha chiesto alla Delta Ingegneria (Società che aveva eseguito la progettazione) di volere procedere all'aggiornamento prezzi

(art.10 co.4 L.R.12/ 2011) del progetto esecutivo di che trattasi, al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione delle opere previste;

- Che in data 18/ 01/ 2021 veniva sottoscritto il protocollo d'intesa tra ATI AG9 e Comune di Agrigento, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 27 Febbraio 2019, per il subentro dello stesso Comune di Agrigento a Girgenti Acque S.P.A. già gestore dell'ATI AG9, come soggetto attuatore dell'intervento previsto nel progetto generale esecutivo che era di proprietà dell'ATI AG9;
- Che in data 26/01/2021 veniva trasmesso dalla Delta Ingegneria il progetto esecutivo in formato digitale, aggiornato prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Sicilia approvato con D.A. 16 Gennaio 2019 pubblicato sulla GURS del 1/2/2019 con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	IMPORTO DEI LAVORI - a misura		€ 38.636.363,38
A2	COSTI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso		€ 531.268,82
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ --	€ 39.167.632,20

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese tecniche servizi di ingegneria in fase di progettazione, importi al netto del ribasso dell'11,13%		€ 650.806,89
	B1.1 Spese tecniche in fase di progettazione	€ 931.029,67	
	B1.2 Studio geologico in fase di progettazione	€ 135.232,59	
	B1.3 Sicurezza in fase di progettazione	€ 179.533,40	
	B1.4 Quota parte dei servizi di ingegneria già liquidata a delta Ingegneria srl	-€ 594.988,77	
B2	Spese tecniche servizi di ingegneria in fase di esecuzione (DL, misura e contabilità, Geologia, Sicurezza in fase di esecuzione)		€ 1.876.567,24
B3	Spese per attività tecnico amministrative della stazione appaltante		
	Fondo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)		€ 783.352,64
B4	(SP) Spese per procedimento tecnico amministrativo		€ 85.000,00
	B4.1 Stipula polizza verifica di progetto	€ 20.000,00	
	B4.2 Pubblicità gara	€ 25.000,00	
	B4.3 Commissione giudicatrice	€ 40.000,00	
B5	(IND) Spese per indagini, accertamenti di laboratorio, e verifiche da CSA		€ 86.400,00
	B5.1 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 14.000,00	
	B5.2 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 57.400,00	
	B5.3 Aggiornamento software licenza Scada Centro supervisione	€ 15.000,00	
B6	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€ 989.000,00	€ 989.000,00
B7	(ALL) - Allacciamento i pubblici servizi	€ 65.800,00	€ 65.800,00
B8	(INT) - Costi per la risoluzione delle interferenze inamovibili	€ 120.000,00	€ 120.000,00
B9	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 576.503,54	€ 576.503,54
B		Totale somme a disposizione	€ 5.233.430,31
		TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 44.401.062,51
C	(IVA) - IVA nelle misure di legge		€ 4.998.937,48
	C1.1 al 10% (su A e B9)	€ 3.974.413,58	
	C1.2 al 22% (su B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8)	€ 1.024.523,89	
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 49.400.000,00

## VISTO

- il provvedimento di approvazione tecnica del progetto esecutivo relativo ai lavori in questione unitamente all'approvazione e validazione del Responsabile Unico del procedimento Ing. Sebastiano Di Francesco del 09.02.2021;
- il provvedimento di approvazione tecnica del progetto esecutivo relativo ai lavori in questione unitamente all'approvazione e validazione del Responsabile Unico del procedimento Ing. Sebastiano Di Francesco del 24.09.2021;
- il D.D.G. n. 1592 del 15.12.2021 con il quale è disposto il finanziamento in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento dell'importo di € 44.401.062,51, per l'intervento in questione, da realizzare nel Comune di Agrigento, Codice CUP C43H11000160004 - Codice Caronte SI\_I\_27566; Decreto notificato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e della Pubblica Utilità all'A.T.I. con nota protocollo 516 del 10.01.2022;
- la Determinazione n. 1 del 14.01.2022 del Direttore ATO 9 Agrigento con la quale viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gaspare Calogero Maria Triassi ai sensi dell'Art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., individuato dal Comune di Agrigento sul cui territorio insiste l'opera, in sostituzione dell'Ing. Sebastiano Di Francesco;



- la Determinazione n. 2 del 18.01.2022 del Direttore ATO 9 Agrigento con la quale è stata integrata la Struttura di Supporto al RUP, già istituita e confermata con Determinazione del Direttore n. 01 del 14.01.2022, con i dipendenti individuati dal Comune di Agrigento con nota prot. n. 2937 del 17.01.2022;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 09.05.2022 è stato deliberato di recedere unilateralmente dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.01.2021 dando atto che lo scioglimento consensuale sarà contestuale all'approvazione di analoga deliberazione da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento – Ambito Territoriale 9 Agrigento;
- l'articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- la circolare protocollo 9238 del 21.01.2022 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico recante ad oggetto "Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 23, comma 16 - Validità del "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici"
- che con nota prot. n. 21141 del 08.04.2022 è stato richiesto parere alla Prefettura di AGRIGENTO ex art. 49 comma 2 lettera a) legge n. 108/2021 e richiesta attivazione protocollo d'intesa;

### Tutto ciò premesso

### PROPONE

alla Stazione Appaltante di:

#### PRENDERE ATTO:

- del provvedimento di validazione e approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori in questione del precedente Responsabile Unico del Procedimento del 24.09.2021 e degli elaborati del progetto esecutivo, nel provvedimento elencati, da cui emergono le seguenti categorie di lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo	%	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Prevalente/ scorporabile	Subappaltabile si/no
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	OG6	VIII	€ 27.443.645,69	71,03 %	SI	PREVALENTE	SI
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	VI	€ 8.188.150,16	21,19 %	SI	SCORPORABILE	SI
Impianti di rete di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento	OS19	IV bis	€ 3.004.567,53	7,78 %	NO	SCORPORABILE	SI
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 531.268,82				

<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 39.167.632,20</b>				
------------------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--

- della Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 30.07.2021 "Affidamento in gestione del S.I.I al Gestore Unico A.I.C.A." e della Convenzione allegata in cui agli artt. 2.4 lett. c) e 11.4 viene designato il gestore AICA come soggetto attuatore/Stazione Appaltante;

- del D.D.G. n. 1592 del 15.12.2021 con il quale è disposto il finanziamento in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento dell'importo di € 44.401.062,51, per l'intervento in questione, da realizzare nel Comune di Agrigento, Codice CUP C43H11000160004 – Codice Caronte SI\_I\_27566;
- della Circolare del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità recante ad oggetto: "Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 articolo 23 comma 16 – Validità del "Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici" protocollo n. 9238 del 21.01.2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 2022;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 09.05.2022 del Comune di Agrigento inerente la rescissione unilaterale del protocollo di intesa sottoscritto in data 14.01.2021 tra Comune di Agrigento e ATI AG9 in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 21.12.2020

APPROVARE gli schemi di:

- o Bando di Gara;
- o Disciplinare di Gara;  
con allegati
  - o Istanza partecipazione;
  - o Modello Dichiarazione;
  - o DGUE;
  - o Protocollo di Legalità;
  - o Patto di Integrità

DARE ATTO

**che** dal 1 novembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 108/2021, di modifica dell'art. 105 del codice degli appalti, è venuto meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso alla disciplina del subappalto e verrà rimessa ad una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto;

**che** l'importanza dell'opera, sotto il profilo sociale, dei servizi resi alla persona, da un punto di vista economico, stante l'ingente portata dei lavori, impone di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, dei luoghi di lavoro, e della salute e sicurezza dei lavoratori per garantire la loro più ampia tutela secondo le vigenti normative di legge;

**che** occorre, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni nonché delle lavorazioni da effettuare, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

**che** in base alle categorie previste ed inserite nel capitolato, e per le motivazioni sotto elencate, per ogni categoria dei lavori, occorre proporre le seguenti limitazioni di subappalto:

- Categoria OG6. Categoria di lavori prevalente, di importo quindi più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis, d.lgs. 50/2016). Le lavorazioni della citata categoria dovranno essere prevalentemente eseguite dall'impresa. Per tale categoria si propone un limite del 30% al subappalto tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, dovendo rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
- Categoria OG3. Categoria di lavori scorporabile. Per tale categoria si propone un limite al subappalto del 30% per la natura, la complessità delle prestazioni e per la condivisibile finalità di coniugare le esigenze di massima concorrenza con i principi di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, ed evitare l'insinuarsi nel sistema degli appalti pubblici di fenomeni corruttivi e di infiltrazione della criminalità organizzata e quindi nella prevenzione di infiltrazioni mafiose, rientrando tale categoria tra quelle attività ritenute dalla normativa anticorruzione ad alto rischio di infiltrazioni mafiose (l. 190 6 novembre 2012 art. 1);
- Categoria OS19. Categoria di lavori scorporabile. Per tale categoria si propone un limite al subappalto del 50% in considerazione della rilevanza sotto il profilo tecnologico della categoria di lavorazioni, che pur non rientrando tra le categorie di opere super specialistiche, comprende l'esecuzione di opere delicate sotto il profilo tecnologico e di futura assistenza riguardando la fornitura, il montaggio e la manutenzione di impianti.

DARE ATTO che la complessiva somma di € 49.400.000,00 trova copertura nel seguente modo:

- a) per € 44.401.062,51 giusta il D.D.G. n. 1592 del 15.12.2021 con il quale è stato disposto l'impegno in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento sul capitolo **642449** "*Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020*", Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n.1729 del 16/11/2021, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia,

Dipartimento Bilancio e Tesoro. Impegno disposto, ai sensi dell'art. 2 del DDG 1592 del 15.12.2021, a carico delle risorse dell'Azione 6.3.1. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" del PO FESR Sicilia 2014/2020 per l'operazione "**Opere di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento**" CUP C43H11000160004 - Codice Caronte SI\_1\_ 27566, sul capitolo **642449** "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020", Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n.1729 del 16/11/2021

b) per € 4.998.937,48 a carico del bilancio dell'A.I.C.A. sul/i pertinente/i capitolo/i di spesa;  
e pertanto **Impegnare** la complessiva spesa, in cifra tonda, di euro 49.400.000,00 nel/i pertinente/i capitolo/i di spesa che sarà riportato nella Determinazione del Dirigente Generale dell'A.I.C.A. – Staziona appaltante.

DARE ATTO che per la procedura di gara si farà ricorso Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto (U.R.E.G.A.). Servizio Territoriale di Agrigento a cui si trasmetterà tutta la documentazione per l'espletamento della gara;

ATTIVARE le procedure di gara in conformità all'art. 60 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con l'Offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la procedura aperta di cui all'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, riferita ad operatori economici in possesso delle qualificazioni previste dal bando denominate **OG6** – (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), **OG3** – (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari), **OS19** – (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusta art 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

RESTITUIRE copia dell'atto impegnato al Responsabile Unico del Procedimento per l'avvio della pubblicazione della gara dopo l'approvazione della Determina a contrarre.

DARE ATTO altresì che sul presente provvedimento è necessaria preventivamente l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi della L.R. n. 30/2000.

TRASMETTERE la presente proposta al Direttore Generale dell'A.I.C.A. per gli adempimenti consequenziali.

TRASMETTERE la successiva Determinazione del Direttore Generale al competente ufficio dell'A.I.C.A. per gli adempimenti di cui alla L.190/2012 e al D. Lgs. 33/2013, nonché all'Ufficio Finanziario per il parere di regolarità contabile e successivamente al preposto ufficio per l'inserimento nella raccolta annuale.

DISPORRE la pubblicazione come per legge.

29/05/2022

II Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gaspare Triassi