



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

"RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA DEL COMUNE DI BARRAFRANCA"

Quadro economico



R.U.P.

DOTT. ING. SANTI EUGENIO DILIBERTO

PROGETTISTA - CSP - CSE

DOTT. ING. GIUSEPPE CERVAROLO



REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	AGOSTO 2022	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO
B					
C					

**QUADRO TECNICO ECONOMICO****COMUNE DI BARRAFRANCA (EN)**  
**"RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE**  
**PUBBLICA DEL COMUNE DI BARRAFRANCA"**

DESCRIZIONE		IMPORTI €
<b>A - LAVORI</b>		
1) Lavori a misura	€	1.496.888,94
2) Lavori a corpo	€	-
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	29.937,78
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>		<b>€ 1.526.826,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
<b>B.1 - IVA (10%) sui lavori (A)</b>	€	152.682,67
<b>B.2 - Lavori e forniture in economia</b>	€	-
<b>B.3 - Imprevisti comprensivi di IVA</b>	€	-
<b>B.4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'APPALTO DI CUI:</b>		
a) Spese tecniche relative alla Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza	€	80.321,24
<b>Totale B.4 (a)</b>		<b>€ 80.321,24</b>
<b>B.5 - Cassa previdenziale (4%) su B.4</b>	€	3.212,85
<b>B.6 - I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</b>	€	18.377,50
<b>B.7 - Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</b>	€	27.482,88
<b>B.8- Spese per commissioni, contributo ANAC, pubblicità</b>	€	4.000,00
<b>Totale "Somme a disposizione"</b>		<b>€ 286.077,14</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>		<b>€ 1.812.903,86</b>