



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1053 DEL 29/03/2021

NUM. SERVIZIO : 158 / 2021

OGGETTO: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA S.P. 25/I TRATTO DALLA S.S. 288 A RAMACCA, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI – PIANO INVESTIMENTI COD. SI_CT_01354
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO EURO 5.340.000,00
CUP: D19J19000260001

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Visto il d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici).

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Viste le linee Guida ANAC e i decreti ministeriali attuativi fino all' entrata in vigore del Regolamento unico di cui all' art. 216, comma 27octies, del D.lgs. n. 50/2016 coordinato col D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12.

Visto l'art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del d.lgs. n. 50/2016).

Visto il D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n.32 (noto come "Sblocca cantieri"), convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019.

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76, " Misure urgenti per la semplificazione" convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120.

Viste le determinazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 14/1/2016, n. 23 del 29/1/2016 e n. 45 del 17/2/2016 di attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Visti i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 308 del 18/12/2018 e n. 91 del 17/5/2019 di conferimento degli

incarichi ai Dirigenti dell'Ente e nomina dei datori di lavoro.

Visto il D. Lgs. 2 Gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile".

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province e autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di Ottobre 2018".

Vista la disposizione n° 401 del 15/03/2021 del Commissario Delegato ex OCDPC Sicilia, con la quale nomina, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018 la Città Metropolitana di Catania, soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse alla attuazione dell'intervento ricompreso nel piano degli investimenti predisposto dal commissario delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018, n. 145-Annualità 2019, denominato: Rifacimento e sistemazione della S.P. 25/I tratto dalla S.S. 288 a Ramacca, a seguito degli eventi alluvionali-Piano investimenti cod. SI_CT_01354, importo complessivo stimato €. 5.340.000,00.

Che la stessa all'art.2 recita : "Il soggetto attuatore dovrà eseguire celermente tutte le attività di cui alla presente disposizione avvalendosi ove necessario e sulle basi di apposite motivazioni riportate nei provvedimenti dallo stesso emanate, delle deroghe alle vigenti disposizioni normative di cui all'art. 4 della OCDPC 558/2018, provvedendo a rendicontare le spese sostenute nel corso dello stesso esercizio finanziario."

Visto il Decreto del Commissario ad Acta n. 01 del 26/08/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo di Rifacimento e sistemazione della S.P. 25/I tratto dalla S.S. 288 a Ramacca, a seguito degli eventi alluvionali di Euro 5.345.000,00 avente il seguente quadro economico :

PER LAVORI A BASE D'ASTA

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 4.119.077,84
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 77.178,65
Stima costi COVID 19	€ 25.349,53
Importo dei lavori	€ 4.221.606,02

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA (22%)	€ 928.753,32
imprevisti ed arrotondamenti	€ 442,62
competenze tecniche U.T.CM (2%)	€ 84.432,12
assicurazione dipendenti	€ 2.000,00
pubblicazione bando di gara e pubblicità	€ 15.000,00
spese per prove e indagini	€ 15.816,53
IVA su prove	€ 3.479,64
Spese di carattere strumentale (art. 23 comma 11-ter COD) per attività tecniche amministrative connesse alla progettazione e direzione lavori (treferte, straordinari, rimorsi	€ 5.000,00

carburante, ecc.)

oneri di accesso a discarica € 67.869,75

contributo ANAC € 600,00

Totale somme a disposizione Amministrazione € 1.123.393,98

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 5.345.000,00

Vista la proposta del R.U.P., trasmessa con nota prot. n. 15019 del 23/03/2021, relativa alla realizzazione dei lavori di “Rifacimento e sistemazione della S.P. 25/I tratto dalla S.S. 288 a Ramacca, a seguito degli eventi alluvionali – Piano investimenti cod. SI_CT_01354., con la quale, chiede di formulare la determina a contrarre.

Che si prevede di dare immediato avvio alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori al fine di rispettare le previsioni di spesa coordinate al cronoprogramma dell’intervento e non pregiudicare tempi e finalità del finanziamento;

Considerato che ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Che questo Ente intende garantire la massima partecipazione agli operatori economici del settore, trattandosi di un rilevante importo dei lavori posto a base d’asta, pertanto propone di procedere all’affidamento del contratto di appalto mediante procedura aperta (art . 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall’art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 del D.L. n.32/2019 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019), viene stabilito che l’eventuale sub-appalto non deve superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei presenti lavori.

Viste le clausole essenziali che sono specificate nel Capitolato speciale e negli altri elaborati progettuali.

Per quanto sopra esposto

DETERMINA A CONTRARRE

Affidare il contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto mediante procedura aperta (art . 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) utilizzando il criterio del minor prezzo (art . 36, comma 9 bis), del D.Lgs. n. 50/2016) e procedendo all’esclusione prevista dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019.

Il subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dalla L. 55/2019, non deve superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Il quadro economico del progetto ammesso a finanziamento è il seguente:

PER LAVORI A BASE D’ASTA

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 4.119.077,84
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 77.178,65
Stima costi COVID 19	€ 25.349,53
Importo dei lavori	€ 4.221.606,02

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA (22%) sull'importo dei lavori	€ 928.753,32
imprevisti ed arrotondamenti	€ 442,62
competenze tecniche U.T.CM (2%)	€ 84.432,12
assicurazione dipendenti	€ 2.000,00
pubblicazione bando di gara e pubblicità	€ 15.000,00
spese per prove e indagini	€ 15.816,53
IVA su prove	€ 3.479,64
oneri di accesso a discarica	€ 67.869,75
contributo ANAC	€ 600,00

Totale somme a disposizione Amministrazione **€ 1.118.393,98**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO **€ 5.340.000,00**

Prendere atto della riduzione del finanziamento di €. 5.000,00, rispetto all'importo complessivo del progetto approvato, riconducibile alla decurtazione della voce per Spese di carattere strumentale (art. 23 comma 11-ter COD) per attività tecniche amministrative connesse alla progettazione e direzione lavori- prevista fra le somme a disposizione del Q.E. originario.

Si precisa, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/ 2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dell'intervento di Rifacimento e sistemazione della S.P. 25/I tratto dalla S.S. 288 a Ramacca, a seguito degli eventi alluvionali, bene nella disponibilità e gestione dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in premessa;
- si intende affidare il contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- il contratto con la Ditta, che risulterà aggiudicataria, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Si prende atto che la somma complessiva di € 5.340.000,00 è finanziata in quanto l'intervento è ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018, con i fondi del DPCM 27/2/2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30/12/2018, n. 145-Annualità 2019 come da disposizioni n. 401 del 15/03/2021 del Commissario Delegato Sicilia ex OCDPC

558/2018 (Senza oneri a carico dell'Ente).

Impegnare la somma di € 600,00 per contributo A.N.A.C. sul Cap.13982/2021 (somma che verrà recuperata dal finanziamento).

Impegnare la somma di € 15.000,00 per spese di pubblicazione sul Cap.13420/2021.

Il Dirigente Ing. Giuseppe Galizia, dichiara ai sensi e per gli affetti dell'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi in relazione all'appalto di cui al presente provvedimento.

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs 25 Maggio 2016 n. 97, correttivo del D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art.37, comma 1, lett. b) ed ai sensi dell'art.23, comma 1.

Si allega alla presente la relativa documentazione.

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
10051.02.13982	729	2021		D17H19000150002	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	2021	N	600,00
10051.03.13420	730	2021		D17H19000150002		2021	N	15.000,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Istruttore
Pietro Toscano

Il Dirigente del Servizio
GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.