



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN C.DA
BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI – LOTTO TPS1
CUP: G98C18000090001 – CIG: 92092533FD

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI - (ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II. COME RECEPITO IN SICILIA CON L'ART.24 DELLA L.R. N. 8 DEL 17.05.2016)

DETERMINA N° 21 DEL 02.5.2022

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 Febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani ed è stato altresì nominato Commissario Delegato il Presidente della Regione Siciliana, autorizzato ad avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di una apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, nonché del Prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli, per il coordinamento della predetta Struttura;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;
- VISTO** l'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 513 citata, che recita: *“Per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che operano a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente ordinanza”*;
- VISTA** la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 19.03.2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all'art. 1 comma 3 prevede che per la realizzazione degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. n. 513/18 e per l'esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario Delegato si avvale del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, preposto alla Direzione della Struttura di supporto di cui all'art. 1 comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 513/18;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2019, n. 582 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019: *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;

- VISTO l'art.1 comma 2 della citata OCDPC n.582/2019 che prevede che il Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in via ordinaria l'esercizio delle funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26 comma 1 del d.lgs. 1/2018;
- VISTA la Disposizione n.1 del 04.04.2019 *“Ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti alla data del 26/02/2019 (Art.1, c.2, OCDPC 582/2019)”*;
- VISTO il D.D.G. n.715 del 19.6.2019 di approvazione della Pista di Controllo per le operazioni appartenenti alla classe tipologica *“Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità”* dell'articolazione 4.a.4 per le opere afferenti alla *“Impiantistica trattamento rifiuti”* tra le quali è compreso l'intervento denominato *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – lotto TPS1”*
- CONSIDERATO che tra gli interventi a Titolarità in attuazione del FSC 2014/2020 rientrano quelli individuati nelle Piste di Controllo della classe tipologica *“Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità”* cui appartengono per l'articolazione 4.a.4 le opere afferenti alla *“Impiantistica trattamento rifiuti”*;
- CONSIDERATO che il Si.Ge.Co. stabilisce che *“le Piste di Controllo definite da ognuno dei Centri di Responsabilità che concorreranno all'attuazione dei singoli Interventi Strategici saranno rese esecutive con atto finale del Responsabile dell'Intervento Strategico, successivamente notificato a tutti i soggetti interessati all'attuazione nonché all'Organismo di Programmazione”, all'Autorità di AUDIT e all'Organismo di Certificazione”*;
- CONSIDERATO il Responsabile dell'Intervento Strategico 4.a.4 *“Impiantistica trattamento rifiuti”* del Patto per il Sud 2014/2020 è il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- VISTI gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell'allegato A) dell'OCDPC n.513/2018, come di seguito:

EMERGENZA RIFIUTI SICILIA 2018 - RIEPILOGO INTERVENTI								
Soggetto gestore	Comune	Prov.	Intervento	Importo lordo (€)	Livello di progettazione da effettuare	Soggetto Attuatore	Capacità (mc)	Potenzialità (t/a)
R.A.P. S.p.A.	PALERMO	PA	Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo	28.537.185	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	960.000	-
Alte Madonie Ambiente S.p.A.	CASTELLANA SICULA	PA	Lavori per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi - III vasca superiore - e realizzazione nuovo impianto TMB in C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula (PA)	3.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	120.000	-
SRR ATO 7 Ragusa Provincia	VITTORIA	RG	Lavori di completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata - C.da Pozzo Bollente, Vittoria.	3.972.525	Nessuno	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	24.000
Trapani Servizi S.p.A.	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca TPS1 - Contrada Borranea	4.700.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	325.000	-
SRR Trapani Nord	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca per RSU	10.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	618.000	-
SRR Agrigento Est	CASTEL TERMINI	AG	Realizzazione impianto di trattamento della FORSU	14.000.000	Definitivo/esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	27.000

- VISTO il D.P.Reg. Siciliana n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per la durata di tre anni;
- VISTA la Disposizione n° 05 del 14.6.2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato

nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – lotto TPS1”*, l'ing. Riccardo Biondo, ed il supporto al RUP l'arch. Pasquale Musso, dipendenti del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ;

- VISTO il d.lgs. n.152 del 03 aprile 2006, *“Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per parte residuale non abrogata dal d.lgs. n.50/16;
- VISTA la l.r. n. 12 del 12.7.2011;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 *“Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;
- VISTA la l.r. n.8/2016 recante *“Disposizioni per favorire l'economia”*, il cui art.24 contiene le modifiche alla l.r. n.12/2011 (*Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici*) a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.50/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 di modifica e integrazione del d.lgs.50/2016, convertito in legge 14 giugno 2019, n.55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- VISTO il D.L. n.76 del 17.7.2020 convertito con modifiche in Legge n.120 del 11.9.2020 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;
- VISTO il D.L. n.77 del 31.5.2021 *“Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- VISTA la l.r. n.10 del 15.4.2021 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”*;
- VISTA la l.r. n.1 del 22.01.2022 *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022”* pubblicata sulla GURS, Parte I, n. 04 del 25.01.2022;
- VISTE le Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018;
- VISTA la Delibera CIPE n.26 del 10.8.2016 relativa a *“Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”*;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.240 del 28.06.2018 con la quale si approva la rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in conformità alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione n.30785 del 20.6.2018, e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell'Assessore regionale per l'economia n.3051/B.20 del 25.06.2018, costituenti l'allegato “A” alla deliberazione, nella quale è presente l'intervento in argomento;
- VISTO il Progetto Definitivo per la *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1”*, redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A., di importo complessivo pari ad € 4.700.000,00 di cui € 3.555.523,83 per lavori comprensivi degli Oneri di Sicurezza ed € 1.144.476,17 per somme a disposizione

dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato;

A	LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 3.555.523,83
A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 3.548.675,23	
A.2	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	€ 6.848,60	
	SOMMANO	€ 3.555.523,83	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 782.215,24	
B.2	CONSULENZA GEOLOGICA	€ 5.469,06	
B.3	SPESE PER SONDAGGI ANTEOPERAM	€ 31.004,51	
B.4	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	€ 32.000,00	
B.4	COMPETENZE TECNICHE (2% IMPORTO LAVORI)	€ 71.110,48	
B.5	COLLAUDO TECNICO AMM.VO	€ 10.418,64	
B.6	SPESE PER PUBBLICAZIONE	€ 10.000,00	
B.7	SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA FISSA)	€ 8.000,00	
B.8	SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA VARIABILE 1,5*1000)	€ 7.050,00	
B.8	IVA SU B.2 - B.6	€ 35.200,59	
B.9	IMPREVISTI	€ 152.007,65	
	SOMMANO	€ 1.144.476,17	€ 1.144.476,17
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 4.700.000,00

- VISTA la nota n.8203 del 7 dicembre 2017 con la quale la Trapani Servizi S.p.A. ha trasmesso, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'istanza di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n.152/2006, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- VISTO il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data 24 ottobre 2018, convocata dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente con nota n.64358 del 19 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n.152/2006, nel corso della quale è stato illustrato il parere istruttorio intermedio del 10 ottobre 2018 della Commissione Tecnica Specialistica e sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- VISTO il Decreto n.143/Gab del 4 aprile 2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni (V.I.A.), reso ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n.152/2006;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi *decisoria* tenutasi in data 23 aprile 2019, convocata dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente con nota n.25199 del 12 aprile 2019 e nota integrativa n. 26887 del 19 aprile 2019, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto ed inoltre, nella considerazione che ai fini della variante allo strumento urbanistico, occorre acquisire il parere del Genio Civile di Trapani, ex art. 13 della legge 64/74 dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, necessari all'emissione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Presidente della Conferenza di Servizi ha rinviato la conclusione della Conferenza alla data del 10 maggio 2019;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi *decisoria* tenutasi in data 10 maggio 2019, convocata dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente con nota n.28577 del 30 aprile 2019, durante la quale sono state acquisite le posizioni unitarie, favorevoli e definitive espresse dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti competenti, del provvedimento di V.I.A., del parere favorevole di A.I.A. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e

- l'esercizio delle opere;
- VISTO il D.D.S. n.699 del 18.6.2019 del Servizio 7 (oggi Servizio 8) del Dipartimento Regionale Acqua e dei Rifiuti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), resa ai sensi dell'art. 29 *sexies* del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTO il D.D.A. n.342/Gab del 16.9.2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di giudizio di P.A.U.R., reso ai sensi dell'art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- VISTA la nota n.8705 del 10.10.2019 con cui la Società Trapani Servizi ha trasmesso il Progetto Esecutivo adeguato alle prescrizioni impartite dall'A.I.A. e dalla V.I.A.;
- VISTA la nota n.44932 del 30.10.2019 con la quale il Servizio 8 - Autorizzazione impianti gestione rifiuti del DAR ha trasmesso all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, il Progetto Esecutivo adeguato alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. e contestualmente ha convocato, per il giorno 19 novembre 2019, la Conferenza di Servizi per la Verifica di Ottemperanza;
- CONSIDERATO che alla seduta della C.d.S. del 19 novembre 2019 non hanno partecipato il Servizio 1 dell'ARTA ed il Presidente della Commissione VIA dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, la Conferenza di Servizi ha proceduto alla Verifica di Ottemperanza per le sole prescrizioni del Decreto di A.I.A. con esito positivo, subordinandolo alle determinazioni dell'ARTA nella qualità di Autorità competente per il rilascio del P.A.U.R.;
- VISTO il Decreto n.107/Gab del 21 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di Verifica di Ottemperanza, ex art. 28 del Decreto Legislativo n. 152/2006, alle condizioni ambientali contenute nel Decreto n. 143/Gab del 4 aprile 2019 di V.I.A.;
- VISTA la Disposizione n.22 del 19.12.2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché Dirigente della Struttura Commissariale, ha costituito il gruppo tecnico preposto alla verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, composto da funzionari interni allo stesso Dipartimento;
- VISTA la nota n.211 del 11.5.2020 con la quale il Soggetto Relatore preposto alla verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 ha trasmesso il Rapporto Intermedio di Verifica riscontrando numerose criticità;
- VISTO il Rapporto di Verifica Intermedio del 30.7.2020, reso ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016;
- VISTA la nota n.425 del 17.8.2020 con la quale la Struttura di Supporto ex OCDPC 582/2019 ha presentato all'Ufficio del Genio Civile di Trapani, formale istanza di attivazione di una Conferenza Speciale di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. n.12/2011 e con le modalità di cui all'art. 4 della l.r. n.5/2011, volta all'approvazione in linea tecnica del Progetto Esecutivo;
- VISTA la nota n.145128 del 05.10.2020 con cui l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha chiesto al RUP ed al progettista chiarimenti in merito ad alcune non conformità residuali evidenziate nel Rapporto di Verifica Intermedio, nonché la revisione della documentazione progettuale presentata, poiché quest'ultima risultava mancante di alcuni dati essenziali per la definizione dell'istruttoria;
- CONSIDERATO che con le note n.555 del 21.10.2020 del RUP e n.8505 del 20.10.2020 e della Società Trapani Servizi sono stati trasmessi i chiarimenti e la documentazione sostitutiva ed integrativa, ritenute esaustive da parte dell'Istruttore Relatore dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- VISTA la nota n.159119 del 28.10.2020, con cui l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani ha indetto la Conferenza *Decisoria* in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del Progetto Esecutivo, fissandone i termini procedurali ridotti ad un terzo, in conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione 1/RIF del 27.03.2020;
- VISTA la Determina n.187716 del 17.12.2020 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani con la quale, a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi *Decisoria*, si approva in linea tecnica il Progetto Esecutivo;
- VISTO il D.D.G. n. 1610 del 22.12.2020 di variazione dell'accertamento delle somme per

l'anno 2021 ed alla conseguente iscrizione delle somme sul Capitolo di spesa 642095 *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud”*;

VISTO

il Progetto Esecutivo per la *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranee nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”*, redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A. in data 26.7.2019 (1° emissione), successivamente revisionato il 10.10.2019, il 22.7.2020 e con revisione finale in data 20.10.2020, a seguito delle osservazioni del Genio Civile di Trapani per il rilascio del parere tecnico;

CONSIDERATO

che l'importo complessivo iniziale del progetto era pari ad € 4.700.000,00 di cui € 3.555.523,83 per lavori e € 1.144.476,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi preposti nel corso dell'iter di verifica ed approvazione, ha comportato una rimodulazione dell'importo complessivo pari ad € 6.760.676,43, di cui € 5.155.018,34 per lavori ed € 1.605.658,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA (art. 16 D.P.R. 207/2010)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 5.103.518,34	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 5.155.018,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 10.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 25.000,00	
4	Imprevisti	5%	di A1	€ 254.749,48	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 230.524,99	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 69.802,31	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	0,5%	di A1	€ 25.517,59	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 43.467,75	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	

10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 6.100,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50 %	di A1	€ 25.517,59	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2	€ 515.501,83	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1+B2+B3+ B7.1.1+ B7.1.2+ B7.1.3+B8+ B11.3	€ 87.690,52	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.605.658,09
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				€ 6.760.676,43

- VISTO il Rapporto di Verifica conclusivo emesso in data 25.01.2021 dal gruppo tecnico di verifica composto da personale interno al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, trasmesso con nota n.39 del 27.01.2021, a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio sintetico finale di conformità, nel rispetto delle finalità di cui all'art.26 del d.l.gs. 50/2016;
- VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, n° 52 del 04.02.2021, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d.l.s. 50/2016;
- VISTA la nota 13815 del 07.4.2021, ribadita con nota 23070 del 11.6.2021, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, in merito agli interventi di cui all'ex Ord.513/2018, invitava i RUP a proseguire la propria attività;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.191 del 28.4.2021, con la quale sono state approvate le modifiche all'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana FSC 2014/2020, prevedendo, per l'intervento in argomento, l'incremento del finanziamento di € 2.219.200,00;
- VISTA la nota n. 21150 del 28.5.2021 con la quale è stata richiesta la relativa variazione accertamento delle somme;
- VISTA la Determina del Dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti, n. 24 del 21.6.2021, con la quale si è provveduto all'Approvazione Amministrativa del Progetto Esecutivo relativo alla *"Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1"* per un importo complessivo di € 6.760.676,43 di cui € 5.155.018,34 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 1.605.658,09 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTO il DDG n. 631 del 25.6.2021 con il quale si è proceduto a rettificare l'accertamento di cui al DDG n. 1610 del 22.12.2020 sul Capitolo 7471 Capo XVI avente codice SIOPE E.4.02.01.01.001 come di seguito riportato: per l'anno 2021 pari a € 4.700.000,00 e per l'anno 2022 pari a € 2.219.200,00;
- CONSIDERATO che l'intervento rientra tra quelli di cui all'OCDPC n.513 del 08.03.2018 (emergenza rifiuti nel territorio della Regione Siciliana) e che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della citata Ordinanza 513/2018, l'intervento di che trattasi è stato dichiarato urgente, indifferibile e di pubblica utilità;
- VISTO il DDS n.320 del 19.4.2022 di Prenotazione Impegno Somme, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al numero 5 il 27.4.2022, con il quale si è proceduto alla Prenotazione delle somme nell'ambito dello stanziamento disponibile per il 2022;
- VISTO l'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che al comma 2 recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- VISTA la nota prot. 34512 del 09.9.2021 con la quale il Responsabile del Procedimento propone di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura

aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, fissando, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Codice dei Contratti, il termine per la ricezione delle offerte in 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e applicando, per la celebrazione della gara, le procedure di cui alla l.r. 12/2011 come modificata con l.r.1/2017;

- VISTI gli schemi di Bando di Gara e di Disciplinare di Gara mediante procedura aperta, comprensivi dei relativi allegati, per l'affidamento dei lavori di *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”* predisposti dal RUP e trasmessi con la nota prot. 34512 del 09.9.2021 sopra richiamata;
- CONSIDERATO che la procedura proposta rispetta i principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare il principio di correttezza, economicità, libera concorrenza, efficacia e tempestività;
- VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi trasmessa con nota prot. 35437 il 15.9.2021, resa dal D.L. ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 49 del 07.3.2018.
- RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei documenti da porre a base dell'affidamento, come sopra richiamati nonché all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante **procedura aperta** da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DETERMINA

Art.1

Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

Di procedere all'attuazione dell'intervento relativo alla *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”*.

Art.3

Di approvare lo schema della documentazione di gara per l'affidamento dei lavori di *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”* composta da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Mod. A1 – Domanda di partecipazione;
- Mod. A2 – D.G.U.E.;
- Mod. A3 – Dichiarazioni integrative;
- Mod. A4 – Patto di Integrità;
- Mod. A5 – Protocollo di Legalità;
- Mod. A6 – Modello offerta temporale.

Il valore economico dell'intervento è pari ad € 5.155.018,34 comprensivi di oneri per la sicurezza, ed al netto dell'IVA, ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori ed il cui contratto sarà stipulato *“a corpo”*.

Art.4

Di indire la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”*, che sarà affidata ad operatori economici indicati all'art.45 del d.lgs.50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del Codice dei Contratti, fissando, sempre ai sensi dell'art.60 comma 1 del Codice dei Contratti, il termine per la ricezione delle offerte in 35 giorni dalla data di trasmissione del Bando di Gara ed applicando, per la celebrazione della gara, le procedure di cui alla L.R.12/2011 come modificata con l.r.1/2017.

Art.5

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata per € 4.700.000,00 dalla Delibera della Giunta Regionale n. 240 del 28/06/2018 e per € 2.060.700,00 dalla Delibera di Giunta Regionale n.191 del 28.4.2021, somme accertate, in ultimo, con il DDG n. 631 del 25.6.2021 sul Cap. 7471, Capo XVI, denominato *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti”* avente codice SIOPE E.4.02.01.01.001, a cui ha fatto seguito il D.D.S. n.320 del 19.4.2022 del DRAR di Prenotazione Impegno Somme per un importo di € 2.219.200,00 nell'ambito dello stanziamento disponibile per il 2022 a valere sul capitolo 642095 del Bilancio della Regione siciliana *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud”* codice SIOPE U.2.02.01.09.999 Esercizio finanziario in corso.

Art.6

La presente Determina, repertoriata, sarà trasmessa al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, della Legge Regionale 07.05.2015, n. 9.

Art.7

Avverso la presente Determina è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del d.lgs. 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente generale

Foti