




COMUNE DI CALASCIBETTA (EN)

AREA TECNICA



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ABITATIVI PUBBLICI
CON MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA
STATICA E SISMICA NELLA ZONA EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA VIA MADDALENA II^**

CUP J32C21004350001

Tavola n° 4

**Quadro Tecnico
Economico 1 e 2
Quadro Riepilogativo**

PROGETTO ESECUTIVO D.LGS. 50/2016 S.M.I.

Parere tecnico – Validazione FAVOREVOLE
Il R.U.P.
Arch. F. Amaradio

Data, 13/12/2021

I COLLABORATORI
Geom. Borghese Leopoldo
Capizzi Melinda



IL PROGETTISTA
Arch. Nicolò MAZZA

1) Quadro tecnico economico intervento miglioramento edilizia residenziale pubblica lettera a) paragrafo 3.2 del Bando

Descrizione		Importo
A	Opere edilizie	€ 700.853,89
	Oneri per la sicurezza	€ 36.887,05
	IVA	€ 162.303,01
	Totale A	€ 900.043,94
B	Spese tecniche generali :	
	Progettazione	€ 14.754,82
	Coordinamento della sicurezza	
	in fase di progettazione ed esecuzione	€ 16.300,00
	Direzione lavori	€ 39.000,00
	Collaudo	€ 5.200,00
	Spese da sostenere per interventi	
	di cui alle lettere e) ed	
	f) del comma 2-septies, art. 1, D.L.	
	6 maggio 2021, n. 59,	
	convertito, con modificazioni,	
	dalla legge 1 luglio 2021, n. 101	€ -
	Altre spese non ammissibili a finanziamento	€ -
	IVA Spese Tecniche su € 75.254,82	€ 16.556,06
	Totale B	€ 91.810,88
	Totale A + B	€ 991.854,82

IL PROGETTISTA
Arch. i Nicolò Mazza

2) Quadro tecnico economico interventi di riqualificazione degli spazi pubblici lettera d) paragrafo 3.2 del Bando

Descrizione **Importo**

A	Opere edilizie	€	47.500,00
	Oneri per la sicurezza	€	2.500,00
	IIVA	€	11.000,00
	Totale A	€	61.000,00
B	Spese tecniche generali :		
	Progettazione	€	1.000,00
	Coordinamento della sicurezza		
	in fase di progettazione ed esecuzione	€	2.400,00
	Direzione lavori	€	5.600,00
	Collaudo	€	850,00
	Spese da sostenere per interventi		
	di cui alle lettere e) ed		
	f) del comma 2-septies, art. 1, D.L.		
	6 maggio 2021, n. 59,		
	convertito, con modificazioni,		
	dalla legge 1 luglio 2021, n. 101	€	-
	Altre spese non ammissibili a finanziamento	€	-
	IIVA Spese Tecniche su € 9.850,00	€	2.167,00
	Totale B	€	12.017,00
	Totale A + B	€	73.017,00

IL PROGETTISTA
Arch.i Nicolò Mazza

Costo complessivo dell'intervento (QTE n. 1 + QTE n. 2) € 1.064.871,82

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

1) LAVORI :

Oneri sicurezza COVID19 comp. non soggetti a ribasso	€ 787.740,94
<i>Lavori a base d'asta</i>	€ 39.387,05
	€ 748.353,89

COSTO MANODOPERA

€ 194.082,74

2) SOMME A DISPOSIZIONE :

A IVA 22% REALMENTE SOSTENUTA DAL COMUNE	€ 173.303,01
B Spese Progettazione	€ 44.600,00
C Spese tecniche prog. Direzione INTERNO 2,00%	€ 15.754,82
D Coordinam.sicurezza fase esec. ESTERNO	€ 18.700,00
E Spese collaudo Tecnico Amm.vo	€ 6.050,00
F IVA 22% su spese tecniche	€ 18.723,06
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 277.130,89
TOTALE	€ 1.064.871,83

LE VOCI B, C, D, E, F SONO INFERIORI del 15% DELL'IMPORTO TOTALE PROGETTO

€	103.827,88	9,75%	€ 159.730,77	€ 1.064.871,82
---	------------	-------	--------------	----------------

IL PROGETTISTA
Arch.i Nicolò Mazza

