



# COMUNE DI PIRAINO

Città Metropolitana di Messina



Piraino, 28/10/2022

**AREA MANUTENZIONI E P.C.**

Spett.le **U.R.E.G.A. di Messina**

PEC: [urega.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:urega.me@certmail.regione.sicilia.it)  
[grovito@regione.sicilia.it](mailto:grovito@regione.sicilia.it)

e p.c. Spett.le CONSIGLIO NAZIONE degli INGEGNERI – ROMA  
[segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina  
[ordine.messina@ingpec.eu](mailto:ordine.messina@ingpec.eu)

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA (art. 60 - art. 95 – art. 97, c.3 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.) PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON L'OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL COMUNE DI PIRAINO (ME).</b>
	<b>CHIARIMENTI</b>

Facendo seguito alla nota del 18/10/2022 prot. uscita, nr. 15188, nonché V./s riscontro con nota del 19/10/2022 prot. nr. 0141910 con la quale, a seguito del rilievo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, PRATICA Nr. 3703165, in merito agli atti di gara, veniva fissato il nuovo termine di ricezione delle offerte per il giorno 09.11.2022 ore 13.00 e la data della prima seduta di gara è stata fissata per il 14.11.2022 ore 10.00, con la presente, a chiarimento del predetto rilievo del CNI, si trasmette in allegato scheda riepilogativa della determinazione delle spese tecniche riguardanti gli oneri di progettazione dell'intervento oggetto di cui alla procedura gara in essere, precisando che gli stessi sono stati determinati mediante applicazione del decreto "Parametri" ( D.M. 17 giugno 2016 ), D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

L'importo posto a base di gara è stato determinato mediante decurtazione del 31%, in quanto trattasi di intervento non ritenuto di alta specializzazione.

Si allega prospetto riepilogativo determinazione spese tecniche – oneri di progettazione.

Cordialmente

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Carmelo Mario CERAULO

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ’ VANTAGGIOSA (art. 60 - art. 95 – art. 97, c.3 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.) PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON L’OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL COMUNE DI PIRAINO (ME).

**DETERMINAZIONE SPESE TECNICHE RIGUARDANTI ONERI DI PROGETTAZIONE, MEDIANTE APPLICAZIONE DEL DECRETO “ PARAMETRI “ ( D.M. 17 GIUGNO 2016 ), D.LGS 50/2016 EX D.M. 143 DEL 31 OTTOBRE 2013, QUALE CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA.**

					31%
	Parcella		Ribasso		
	Lavori di Riqualificazione	Lavori di Manutenzione Straordinaria	Lavori di Riqualificazione	Lavori di Manutenzione Straordinaria	
Progettazione Esecutiva	44.722,36 €	1.137,70 €	30.858,43 €	785,01 €	
Direzione Lavori	32.200,10 €	8.191,43 €	22.218,07 €	5.652,09 €	
Coordinatore Sicurezza Esecuzione	22.361,18 €		15.429,21 €		
Collaudo	16.100,05 €	4.095,72 €	11.109,03 €	2.826,05 €	
Oneri e spese accessori	28.606,51 €	3.328,17 €	19.738,49 €	2.296,44 €	
TOTALE	143.990,20 €	16.753,02 €	99.353,24 €	11.559,58 €	
Sommano TOTALE		160.743,22 €		110.912,82 €	

TOTALE CORRISPETTIVO