



# COMUNE DI CALASCIBETTA

## PROVINCIA DI ENNA

# PROGETTO ESECUTIVO

D.Lgs 50/2016

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO ABITATO  
ZONA NORD I° STRALCIO  
CUP J31B22000390001

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ELABORATO

9

PROG.

DATA:

OTTOBRE 2022

SCALA:

PROGETTAZIONE E CSP

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

AGGIORNAMENTI

 **LICCIARDELLOPROGETTI**  
Società di Ingegneria s.r.l.



Dott. Arch. Nicolò Mazza

DIREZIONE DEI LAVORI

CSE

 **STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture s.r.l.**



#### A) LAVORI

a1) Importo dei lavori soggettia ribasso d'asta	€ 697.862,30	
a2) Sicurezza non soggetta a ribasso d'asta	€ 32.137,70	
Importo complessivo	€ 730.000,00	€ 730.000,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) conferimento a discarica / centri trasformazione	€ 5.000,00	
b2) IVA sui lavori 22%	€ 160.600,00	
b3) imprevi e arrotondamenti	€ 11.509,74	
b4) spese pubblicazione bando di gara	€ 3.500,00	
b6) Competenze R.U.P. (2%*25%)	€ 3.650,00	
b7) Spese tecniche per Direzione dei lavori	€ 34.332,00	
b8) INARCASSA 4% E IVA 22% su b7)	€ 9.228,44	
b9) Coordinamento della sicurezza (CSE)	€ 15.429,00	
b10) INARCASSA 4% IVA 22% su b9)	€ 4.147,32	
b11) Consulenza geologica in fase di esecuzione	€ 6.925,84	
b12) EPAP 4% e IVA 22%	€ 1.861,67	
b13 Consulenza Archeologica in corso d'opera	€ 1.500,00	
b14) INPS 4% E IVA 22%	€ 403,20	
b13) Prove di laboratorio IVA compresa	€ 1.000,00	
b14) Collaudo statico	€ 6.000,00	
b15) INARCASSA 4% e IVA 22% su b14)	€ 1.612,80	
b16) Indennita di occupazione temporanea aree	€ 3.000,00	
b17) Contributo AVCP	€ 300,00	
	€ 270.000,00	€ 270.000,00
		€ 1.000.000,00