

Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico delle palazzine A e B comprendenti n.12 alloggi site in Via G. Vittorio snc, Via Pasolini n.1 nel Comune di Pace del Mela (Messina)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MIGLIORAMENTO SISMICO

Tav.

6

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA:

Ing. Alessandra Amato

Scala:

Aggiornamento:

REV.1

Data:

Agosto 2022

Aggiornamento:

Settembre 2022

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Elena Caruso

Coordinatore del Settore Tecnico:

Avv. Antonino Recupero

Visti ed approvazioni:

QUADRO ECONOMICO

Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico delle palazzine A e B comprendenti n. 12 alloggi in
Via G. Vittorio snc, Via Pasolini n.1 Comune di Pace del Mela (ME)

TIPOLOGIA DI SPESA	Importo parziale	IMPORTO TOTALE	
A - LAVORI			
a1. Lavori a base d'asta	€ 1.008.363,54		
a2. Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 53.347,96		
importo complessivo lavori (A)	€ 1.061.711,50	€ 1.061.711,50	
B - Somme a disposizione (importo massimo finanziabile pari al 15% di A)			€ 159.256,73
b1. Spese tecniche	€ 56.877,00		
b2. Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 (2% dell'importo di A)	€ 21.234,23		
b3. Imprevisti	€ 42.468,46		
b4. Prove sui materiali ed indagini	€ 15.000,00		
b5. Oneri di accesso a discarica	€ 17.077,04		
b6. Spese per gare (contributo ANAC)	€ 600,00		
b7. Commissioni di gara	€ 6.000,00		
Sub Totale b1 a b7	€ 159.256,73	€ 159.256,73	
b8. IVA 10% su lavori	€ 106.171,15		
b9. IVA 22% su Spese tecniche e generali	€ 30.232,95		
Sub Totale b8 a b9	€ 136.404,10	€ 136.404,10	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.357.372,32	