

REGIONE  
SICILIA



COMUNE DI CORLEONE

Provincia di Palermo



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA  
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALASPORT  
E SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA

## PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

elaborato

**A.29**

SCALA

/

Visti

Comune di Corleone

Provincia di Palermo  
Ufficio Tecnico Comunale

Visto il Progetto Esecutivo e visti i pareri espressi  
**SI ESPRIME**  
**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**  
ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/07/2011

Corleone li, \_\_\_\_\_

Il RUP  
(Arch. Enrico Gulotta)

Comune di Corleone

Provincia di Palermo  
Ufficio Tecnico Comunale

Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26,  
del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e  
**VALIDAZIONE POSITIVA**  
ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs  
18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Corleone li, \_\_\_\_\_

Il RUP  
(Arch. Enrico Gulotta)

### PROGETTAZIONE

Ing. Massimo Grizzaffi  
Geom. Paolo Russo

Collaboratore:  
Geom. Giacomo Dragna

### R.U.P.

Arch. Enrico Gulotta

Il Sindaco  
(Dr. Nicolò Nicolosi)

L'Assessore LL.PP.  
(Salvatore Schillaci)



Comune di

*Provincia*

## QUADRO ECONOMICO

LAVORI  
Nuovo lavoro

COMMITTENTE  
IMPRESA

CONTRATTO  
N° Repertorio      del  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

PROGETTISTA

IL TECNICO

Data 15/10/2020



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,0000	677.095,13 €
2. Lavori a Corpo	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	-	12.309,34 €
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		<b>689.404,47 €</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>1. SPESE DIVERSE</b>		-
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0,00% Lavori	-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
<b>2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI</b>		-
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
<b>3. SPESE ANALISI E COLLAUDI</b>		-
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
<b>4. SPESE TECNICHE</b>		<b>53.100,57 €</b>
4.1 Progettazione	-	-
4.2 Fondo incentivante	-	13.541,90 €
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	22,0000	39.558,67 €
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	-
<b>5. ACQUISIZIONE AREE</b>		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
<b>6. OCCUPAZIONE AREE</b>		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3 Altro	-	-
<b>7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>		-
7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
<b>8. ALTRE SOMME</b>		<b>38.356,54 €</b>
8.1 IMPREVISTI	-	35.056,54 €
8.2	-	-
8.3 SPESE PUBBLICITA'	22,0000	3.300,00 €
<b>9. I.V.A.</b>		<b>77.138,42 €</b>
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		67.709,51 €
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		9.428,91 €
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>91.457,11 €</b>
I.V.A. su A) LAVORI		67.709,51 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		9.428,91 €

<div>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA</div> <div>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</div> <div>IL PROGETTISTA</div> <div></div>	168.595,53 €
	858.000,00 €