



# Città di Acireale

## 5. AREA TECNICA E PROGETTAZIONE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 del 16/02/2024

**OGGETTO: RIGENERAZIONE URBANA - D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021 -  
PROGETTO ACI STUDENT CENTER**

**RISTRUTTURAZIONE DELL'EX LICEO CLASSICO GULLI E PENNISI IN  
CENTRO CULTURALE POLIVALENTE**

**AGGIUDICAZIONE EFFICACE APPALTO INTEGRATO**

**CUP: C44E21000150001 - CIG: A004913E50**

## IL DIRIGENTE 5. AREA TECNICA E PROGETTAZIONE

Il Responsabile del Procedimento F.to Ing. Massimo Sciacca

### **PREMESSO:**

- CHE con Determinazione Sindacale n. 127 del 31/10/2023 è stato conferito al dott. ing. Andrea Rosario Giudice l'incarico di Dirigente dell'Area 5 Tecnica e Progettazione;
- CHE con DPCM 21 gennaio 2021 è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata che i Comuni dovevano utilizzare ai fini della richiesta di *contributi per il triennio 2021 – 2023 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale*, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, del 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 6 marzo 2021;
- CHE il Comune di Acireale ha presentato una richiesta di contributo per la proposta progettuale *Acì Student Center - Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" - Via Marchese di Sangiuliano - Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente* volto alla riduzione di fenomeni di degrado sociale – CUP C44E21000150001 di importo complessivo di € 9.800.000,00;

- CHE con **Decreto Interministeriale 30 Dicembre 2021** è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari, indicati nell'allegato 3 del Decreto, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;

- CHE il Comune di Acireale è risultato beneficiario nel suddetto elenco per un importo di finanziamento di **€ 9.800.000,00** per la proposta progettuale **“Aci Student Center - Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" - Via Marchese di Sangiuliano - Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente** volto alla riduzione di fenomeni di degrado sociale – CUP C44E21000150001;

- CHE con **Decreto Interministeriale del 04/04/2022** è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3;

- CHE l'elenco definitivo dei progetti beneficiari di cui al Decreto Interministeriale del 04/04/2022, allegato allo stesso, per formarne parte integrante e sostanziale, ha sostituito l'allegato 3 al Decreto del 30 Dicembre 2021;

- CHE il Comune di Acireale è risultato ancora beneficiario nel suddetto elenco per un importo di finanziamento di **€ 9.800.000,00** per la proposta progettuale *Aci Student Center - Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" - Via Marchese di Sangiuliano - Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente volto alla riduzione di fenomeni di degrado sociale* – CUP C44E21000150001;

## **PRESO ATTO**

- CHE con Determina Sindacale n. 60 del 15/4/2022 è stato nominato **Responsabile Unico del Procedimento** dell'intervento in oggetto l'ing. **Andrea Giudice**, Dirigente della 5 Area Tecnica e Progettazione,

- CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 26/04/2022 è stato approvato lo schema di atto d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di cui in premessa ed è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

- CHE in data 27/04/2022 è stato sottoscritto dal Sindaco l'Atto d'Obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di cui in premessa e che è stato trasmesso con le metodologie informatiche messe a disposizione sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell' "AREA CERTIFICATI";

- CHE l'Atto d'obbligo trasmesso è risultato conforme ai requisiti richiesti ed è pertanto stato correttamente acquisito come da comunicazione trasmessa dal Ministero dell'Interno (Min. Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0077010 del 27/04/2022) e ricevuta presso il Protocollo generale del Comune di Acireale (Prot. N. 36191/2022 del 29/04/2022);

- CHE con la **Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 26/05/2022** è stato approvato il **Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.)** per il *“Completamento della Ristrutturazione dell'ex Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale in centro culturale polivalente”*, nei limiti del finanziamento concesso pari a € 9.800.000,00, redatto dal RUP dott. ing. Andrea Giudice;

- CHE con la Delibera di G.M. n. 152 del 23/06/2022 avente ad oggetto *“Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 15, comma 4-bis, d.l. n. 77/2021)”* sono state apportate le relative variazioni al bilancio 2021-2023 in esercizio provvisorio 2022;

- CHE con la successiva Delibera di G.M. n. 158 del 30/06/2022 avente ad oggetto *“Deliberazione G.M. 152 del 23/06/2022 Parziale rettifica”* sono stati aggiornati gli stanziamenti di bilancio sulla base delle effettive assegnazioni delle somme di cui al D.M. 04/04/2022;

- CHE a seguito di procedura aperta, con **Determinazione Dirigenziale n. 495 del 16/12/2022** si provvedeva all'aggiudicazione efficace, all'Operatore Economico primo classificato, SCAU STUDIO s.r.l. mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla stessa e da: LICCIARDELLOPROGETTI s.r.l. Società di Ingegneria, mandante, PICA CIAMARRA ASSOCIATI PCAint s.r.l., mandante, dei servizi attinenti

l'architettura e l'ingegneria per la redazione del livello di **Progettazione Fattibilità Tecnica ed Economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**;

- CHE in data 30.01.2023 è stato stipulato il Contratto n. 16772 con l'Operatore Economico SCAU STUDIO s.r.l. mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dalla stessa e da: LICCIARDELLOPROGETTI s.r.l. Società di Ingegneria, mandante, PICA CIAMARRA ASSOCIATI PCAint s.r.l., mandante;

- CHE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, è stato trasmesso in formato digitale all'Amministrazione Comunale:

a. in data 14/02/2023, introitato con prot. 14552 del 15.02.2023: prima consegna;

b. in data 01/03/2023, introitato con prot. 18994 del 02/03/2023: elaborati aggiornati a seguito di richiesta dell'Amministrazione;

c. in data 02/03/2023, introitato con prot. 20240 del 06/03/2023: elaborati EE Elenco Elaborati e RP Relazione Paesaggistica, a seguito di richiesta dell'Amministrazione;

PRESO ATTO, ALTRESI':

- del **Verbale della Conferenza di Servizi** sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del 30.03.2023;

- del **Rapporto Conclusivo della Verifica** n. SV 23-1459 del 07/06/2023 inerente il **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) "Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente"** a cura della Società APAVE Certification Italia s.r.l. appositamente incaricata del servizio di Verifica;

- del **Rapporto di Validazione del PFTE** emesso dal RUP dott. ing. Andrea Giudice in data 12.06.2023;

- della **Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 12/06/2023**, che ha approvato il PFTE **"Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente"** con il seguente quadro economico:

#### **A) LAVORI**

A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 7.036.668,95

A1.1) Importo lavori a corpo € 7.036.668,95

A2) Costi della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta € 243.331,05

**Importo complessivo per lavori** € 7.280.000,00

A3) Compenso per il servizio di progettazione definitiva

ed esecutiva, relazione geologica, indagini e prove, assistenza

archeologica alla fase esecutiva soggetti a ribasso € 367.921,71

**Importo complessivo appalto a1)+a2)+a3)** € 7.647.921,71

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

##### **B.1 SPESE TECNICHE**

- Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnico

ed economica al netto del ribasso € 74.733,85

- Spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione al netto del ribasso € 194.835,88

- Verifica della progettazione art. 26 D.Lgs. 50/2016 al netto del ribasso € 46.966,93

- Competenze collaudo amministrativo € 45.866,46

- Competenze collaudo statico € 27.383,36

**Totale Spese tecniche** € 389.786,48

<b>B.2 ALLACCI PUBBLICHE UTENZE</b>	€ 30.000,00
<b>B.3 IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE (ART. 16 BIS CSA) E ONORARI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ART. 55 CSA), ESPROPRI</b>	
- Imprevisti (max 5%)	€ 256.032,75
- Art.113, d.lgs. 50/2016 - 54% dell'1,60% dell'importo dei lavori a base d'asta	€ 60.796,82
- Espropri e pratiche catastali	€ 10.000,00
- Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 30.000,00
- Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 20.000,00
- Oneri di discarica	€ 150.000,00
- Prove di laboratorio, collaudo e monitoraggio geotecnico e strutturale dell'opera	€ 25.000,00
<b>Totale Imprevisti, Accantonamenti, Spese generali</b>	€ 551.829,57
<b>B.4 IVA, ONERI FISCALI</b>	
- IVA sui lavori (10%)	€ 703.666,90
- IVA su oneri sicurezza (10%)	€ 24.333,11
- IVA su prove di laboratorio (22%)	€ 5.500,00
- Contributo previdenziale (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (voce a3 e B.1)	€ 203.671,96
<b>Totale IVA e oneri fiscali</b>	€ 937.171,96
<b>B.5 ECONOMIE DI PROGETTO</b>	€ 243.290,28
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)</b>	€ 2.152.078,29
<b>TOTALE</b>	€ 9.800.000,00
<b>B.6 Preassegnazione Fondo Opere Indifferibili 2023 10%</b>	€ 980.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€10.780.000,00

- della **Delibera di G.C. n. 154 del 28/07/2023** con cui veniva rideterminato il quadro economico sopra riportato nella considerazione che le somme "B.6 Preassegnazione Fondo Opere Indifferibili 2023 10%" pari a € 980.000,00 non potevano essere usufruite da questo Ente beneficiario;

#### **CONSIDERATO:**

- CHE con **Determinazione a Contrarre del RUP n. 428 del 01/09/2023** è stata avviata la procedura di **Appalto Integrato** per la realizzazione della Progettazione Esecutiva e per la Esecuzione dei Lavori di **"Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente"** CIG: A004913E50;

- CHE il **Bando ed il Disciplinare di Gara** inerente la procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, venivano pubblicati sulla piattaforma **"SITAS e-procurement" dell'UREGA** – Sezione Territoriale di Catania in data 06/10/2023;

- CHE gli avvisi di gara venivano altresì pubblicati sulla G.U.C.E. in data 03/10/2023, sulla G.U.R.S. n. 40 del 06/10/2023, all'Albo Pretorio in data 04/10/2023, sul sito Web "Trasparenza" di questa Amministrazione il 05/10/2023, oltre che su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;

- CHE con nota prot. n. **102902** del **30/11/2023** questa Amministrazione Comunale, considerate le necessità emerse nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto integrato, avanzava all'Ente Finanziatore ulteriore "*Richiesta di proroga del termine ultimo per la stipula del contratto affidamento lavori al 15/03/2024*";
- CHE con nota ricevuta al protocollo generale n. 103458 del 04/12/2023 il **Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale**, ha assentito alla richiesta presentata, concedendo la proroga del termine per la stipula del contratto al **31/03/2024**;
- CHE entro i termini previsti nell'Avviso Pubblico, sulla piattaforma telematica sono pervenute n. 14 offerte da parte degli operatori economici;
- CHE per l'espletamento della gara sono stati redatti 11 (undici) **Verbali di Gara (in seduta pubblica)**: del 07/11/2023, del 08/11/2023, del 14/11/2023, del 15/11/2023, del 20/11/2023, del 24/11/2023, del 28/11/2023, del 30/11/2023, del 01/12/2023, del 28/12/2023 (ore 12:00) e del 28/12/2023 (ore 13:40) e 4 (quattro) **Verbali di Gara (in seduta riservata)**: del 01/12/2023, del 19/12/2023, del 21/12/2023, del 28/12/2023;
- CHE, con i superiori Verbali, la Commissione di gara riunita presso l'UREGA – Servizio Territoriale di Catania, ha adottato la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente operatore economico: R.T.I.: **COSPIN SRL (Capo Gruppo Mandataria) 65%, EDILAP Soc. coop. (Mandante) 35%**, con sede in corso Sicilia, 40 - 95131 Catania P.IVA n. 04712420878, quale esecutore dei lavori e **R.T.P.: SAB SRL (capogruppo mandataria) 37%, SICEF SRL (mandante) 30%, Engineering Group SRL (mandante) 30%, dott. ing. Giuseppe Carbone (mandante) 1%, dott. geol. Antonio Mendolia (mandante) 2%**, quale esecutore del progetto esecutivo, che ha conseguito un punteggio totale pari a **87,432/100**, con una offerta economica che prevede un ribasso del **30,1%** sul seguente quadro riassuntivo:

#### QUADRO ECONOMICO DI SINTESI

	Euro
1 Importo dei lavori <b>soggetto a ribasso</b>	5.854.641,48
2 Costi della sicurezza <b>NON soggetto a ribasso</b>	243.331,05
3 Costo della manodopera <b>NON soggetto a ribasso</b>	<u>1.182.027,47</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>7.280.000,00</b>
4 Compenso servizi di ingegneria per progettazione esecutiva <b>NON soggetto a ribasso</b>	288.306,57
5 Spese e Oneri accessori servizi di ingegneria per progettazione esecutiva <b>soggetto a ribasso</b>	60.760,60
6 Compenso Relazione Geologica <b>NON soggetto a ribasso</b>	32.474,24
7 Spese e Oneri accessori Relazione Geologica <b>soggetto a ribasso</b>	6.843,94
8 Relazione Assistenza Archeologica <b>NON soggetto a ribasso</b>	2.840,50
9 Indagini e prove <b>soggetto a ribasso</b>	30.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	7.701.225,85
IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO (1+5+7+9)	5.952.246,02
IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO (2+3+4+6+8)	1.748.979,83

Importi al netto del ribasso:

componente soggetta a ribasso € 5.952.246,02 – (€ 5.952.246,02 * 0.301)=	€ 4.160.619,97
componente non soggetta a ribasso	<u>€ 1.748.979,83</u>
<b>importo contrattuale</b>	<b>€ 5.909.599,80</b>

oltre IVA al 10% per i lavori, IVA al 22% sulle competenze professionali e oneri contributivi;

ed una **offerta tempo** che prevede una riduzione del **20,00%** dei giorni posti a base di gara:

Prima fase dell'appalto – i 60 giorni per la progettazione esecutiva si riducono a **48 giorni**

Seconda fase dell'appalto – i 600 giorni per la esecuzione lavori si riducono a **480 giorni**;

**VISTA** la **Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16/01/2024** di **PRESA D'ATTO** della proposta di aggiudicazione della Commissione UREGA con la quale, tra l'altro, si dà atto che la proposta di aggiudicazione risulta legittima e conforme all'interesse pubblico dando inizio, altresì, alle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'offerente proposto come aggiudicatario;

**PRESO ATTO** che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico istituito presso l'ANAC nonché da altri Enti, sono state acquisite le certificazioni disponibili relative a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da: COSPIN srl e EDILAP Soc. Coop. Arl, nonché, quelle relative al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) composto da: SAB srl, SICEF srl, Engineering Group srl, ing. Giuseppe Carbone, dott. geol. Antonio Mendolia, comprendenti:

- Certificati di regolarità contributiva DURC, INARCASSA e EPAP;
- Documenti di Verifica Camera di Commercio;
- Attestazioni di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, SOA;
- Infocamere – Registro imprese;
- Casellario delle imprese (ANAC);
- Certificato delle Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Esito regolarità fiscale;
- Verifica del Nulla Osta Antimafia;
- Certificati obblighi di ottemperanza ex art 3 e 17 Legge 68/99;

**PRESO ATTO** che sono stati verificati i requisiti di capacità economico e finanziaria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti come richiesto al punto 6.3 del Disciplinare di gara;

**PRESO ATTO** che sono stati verificati i requisiti di capacità tecnica e professionale del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti come richiesto al punto 6.4 del Disciplinare di Gara;

**RITENUTO** che l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato così costituito: R.T.I. COSPIN SRL (Capo Gruppo Mandataria) 65%, EDILAP Soc. coop. (Mandante) 35%, con sede in corso Sicilia, 40 - 95131 Catania P.IVA n. 04712420878, quale esecutore dei lavori e R.T.P.: SAB SRL (capogruppo mandataria) 37%, SICEF SRL (mandante) 30%, Engineering Group SRL (mandante) 30%, dott. ing. Giuseppe Carbone (mandante) 1%, dott. geol. Antonio Mendolia (mandante) 2%, quale esecutore del progetto esecutivo, **è in possesso dei requisiti di legge**, pertanto si può procedere all'aggiudicazione dell'appalto integrato di cui all'intervento di *“Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente”* CIG: A004913E50;

**VISTO** l'art 17 del D.Lvo 36/2023;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTA** la L. R. n° 48/1991 di recepimento della L. n° 142/1990;

**VISTA** la L. R. n° 241/1990 e ss. mm. ii. nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

**VISTA** la L. R. n° 10/1991, come modificato dalla L. R. n° 17/2004;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

**VISTA** la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTI:**

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2023/2025;
- lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 17/2004 e della L.R. n° 5/2011,

**DETERMINA**

1. **AGGIUDICARE**, ai sensi del comma 5 dell'art 17 del D.Lgvo n. 36/2023, l'appalto integrato dell'intervento *Ristrutturazione dell'Ex Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale in centro culturale polivalente* CIG: A004913E50, di cui alla Determinazione Dirigenziale di presa d'atto n. 20 del 16.01.2024, all'operatore economico R.T.I.: **COSPIN SRL (Capo Gruppo Mandataria) 65%, EDILAP Soc. coop. (Mandante) 35%**, con sede in corso Sicilia, 40 - 95131 Catania P.IVA n. 04712420878, quali esecutori dei lavori e **R.T.P.: SAB SRL (capogruppo mandataria) 37%, SICEF SRL (mandante) 30%, Engineering Group SRL (mandante) 30%, dott. ing. Giuseppe Carbone (mandante) 1%, dott. geol. Antonio Mendolia (mandante) 2%**, quali esecutori del progetto esecutivo, che ha conseguito un punteggio totale pari a **87,432/100**, con una offerta economica che prevede un ribasso del **30,1%** sul seguente quadro riassuntivo:

**QUADRO ECONOMICO DI SINTESI**

	<b>Euro</b>
1 Importo dei lavori <b>soggetto a ribasso</b>	5.854.641,48
2 Costi della sicurezza <b>NON soggetto a ribasso</b>	243.331,05
3 Costo della manodopera <b>NON soggetto a ribasso</b>	<u>1.182.027,47</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>7.280.000,00</b>
4 Compenso servizi di ingegneria per progettazione esecutiva <b>NON soggetto a ribasso</b>	288.306,57
5 Spese e Oneri accessori servizi di ingegneria per progettazione esecutiva <b>soggetto a ribasso</b>	60.760,60
6 Compenso Relazione Geologica <b>NON soggetto a ribasso</b>	32.474,24
7 Spese e Oneri accessori Relazione Geologica <b>soggetto a ribasso</b>	6.843,94
8 Relazione Assistenza Archeologica <b>NON soggetto a ribasso</b>	2.840,50
9 Indagini e prove <b>soggetto a ribasso</b>	30.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	7.701.225,85
IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO (1+5+7+9)	5.952.246,02
IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO (2+3+4+6+8)	1.748.979,83

Importi al netto del ribasso:

componente soggetta a ribasso € 5.952.246,02 – (€ 5.952.246,02 \* 0.301)= € 4.160.619,97

componente non soggetta a ribasso € 1.748.979,83

**importo contrattuale € 5.909.599,80**

oltre IVA al 10% per i lavori, IVA al 22% sulle competenze professionali e oneri contributivi;

ed una **offerta tempo** che prevede una riduzione del **20,00%** dei giorni posti a base di gara:

Prima fase dell'appalto – i 60 giorni per la progettazione esecutiva si riducono a **48 giorni**

Seconda fase dell'appalto – i 600 giorni per la esecuzione lavori si riducono a **480 giorni**

2. **DARE ATTO** che alla spesa relativa all'appalto integrato di cui in oggetto si farà fronte attraverso il Decreto Interministeriale del 04/04/2022 di finanziamento per l'importo complessivo di € 9.800.000,00 le cui somme sono allocate, nei rispettivi bilanci, in entrata al cod. 4.02.01.01.001 cap.779 e nella parte spesa al cod. 2.02.01.10.999 cap. 32971 miss./prog.01.064.

3. **DARE ATTO** che la presente aggiudicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.L.vo 36/2023, è immediatamente efficace;

4. **ATTESTARE**, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

5. **DARE ATTO** infine che:

a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire ( se necessario) il visto contabile l53, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente regolamento di contabilità costituente atto di integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, richiamato dall'art 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni;

b) copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera) (se necessario), verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito telematico istituzionale dell'Ente ([www.comune.acireale.ct.it](http://www.comune.acireale.ct.it)), sia agli effetti della pubblicità legale ai sensi dell'art 32, comma 1, della legge n. 69/2009, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Legge Regionale n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, comma 1, della L.R. n.11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;

c) copia del presente provvedimento verrà inserita sia sul sito istituzionale telematico dell'Ente, sia nella sezione Amministrazione Trasparente- Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



	Il Responsabile del Settore
--	-----------------------------



Acireale li, 16/02/2024

Andrea Rosario Giudice / ArubaPEC S.p.A.