



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 430 DEL 04/02/2022

NUM. SERVIZIO : 18 / 2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 142 DEL 17/01/2022
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DI SAN
GIOVANNI LA PUNTA.

IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.000.000,00.

CUP: D51D20001000001.

CIG: 90528464D9

R.U.P.: ARCH. PT. GIUSEPPE SCIACCA.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 142 del 17/01/2022 con la quale veniva stabilito, tra l'altro di:

- **Procedere** all'indizione di gara per l'affidamento dei "Lavori di riqualificazione complesso scolastico Polivalente di San Giovanni La Punta", di importo complessivo €. 4.000.000,00 CUP: D51D20001000001 CIG: 90528464D9", mediante procedura aperta, di cui all'[articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con i termini ridotti di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. Semplificazioni n. 76/2020;

- **Adottare** il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del codice, con l'applicazione dei criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del codice e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

- **Dare atto** che per le modalità di affidamento la stazione appaltante richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nell'appalto, sotto forma di cauzione provvisoria o di fidejussione, a scelta dell'offerente;

Considerato che nella suindicata Determina Dirigenziale n. 142 del 17/01/2022 non è stato previsto quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in termini di eventuali subappalti;

Tenuto conto che:

- con parere rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) (codice identificativo 998 del 13/08/2021) vengono fornite raccomandazioni circa le modalità per i conferimenti dei subappalti, ai sensi della vigente normativa in materia tra le quali quella che “vige il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 com. 1 del DL 77/2021”;
- i lavori dovranno essere eseguiti all'interno di un grande polo scolastico composto da tre diverse istituzioni scolastiche (quindi tre datori di lavoro) con la presenza di una popolazione scolastica di oltre 2.000 alunni oltre al personale docente e non docente;
- l'esecuzione dei lavori non è più procrastinabile principalmente per garantire la sicurezza della popolazione scolastica nonché per dare pieno rispetto ai tempi riportati nel cronoprogramma finanziario e delle lavorazioni;
- consentire un numero illimitato di percentuale di subappalto comporta un ulteriore incremento delle figure “datore di lavoro” con il conseguente incremento delle interferenze tra le attività scolastiche e le lavorazioni di cantiere con il conseguente inficiamento della sicurezza della popolazione scolastica e non;
- un sub appalto senza limiti, provocherebbe un maggiore aggravio del carico lavorativo dei dipendenti ad oggi non più sostenibile, data la forte carenza in organico di dipendenti dell'Ente;

Considerato quanto sopra esposto si ritiene poter essere ammissibile nonché sostenibile, un eventuale sub appalto contenuto nel tetto massimo del 30%, nella unica categoria OG1 prevista nel CSA.

Ritenuto che occorre integrare la suddetta Determinazione Dirigenziale con l'indicazione: che secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale sub-appalto non superi la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in atto applicabili;
- il D. Lgs n.33/2013 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DM 7 marzo 2018 n. 49;
- la Legge n. 55 del 14/06/19 di conversione con modificazioni del D.L. n. 32 del 18/04/19;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16/07/2020;
- la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2021- 2023, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 84 del 30/03/2021;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 20/01/2022 di conferimento degli incarichi ai Dirigenti dell'Ente e nomina dei datori di lavoro e responsabili del trattamento dati personali .

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

Integrare il dispositivo della Determina Dirigenziale n. 142 del 17/01/2022 all'oggetto “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA. IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.000.000,00. CUP: D51D20001000001. CIG: 90528464D9.DETERMINA A CONTRARRE – MEDIANTE PROCEDURA APERTA - R.U.P.: Arch. pt. Giuseppe Sciacca” con il

seguente Punto:

Stabilire che l'eventuale sub-appalto non superi la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto tenuto conto che:

- con parere rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) (codice identificativo 998 del 13/08/2021) vengono fornite raccomandazioni circa le modalità per i conferimenti dei subappalti, ai sensi della vigente normativa in materia tra le quali quella che “vige il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 com. 1 del DL 77/2021”;
- i lavori dovranno essere eseguiti all'interno di un grande polo scolastico composto da tre diverse istituzioni scolastiche (quindi tre datori di lavoro) con la presenza di una popolazione scolastica di oltre 2.000 alunni oltre al personale docente e non docente;
- l'esecuzione dei lavori non è più procrastinabile principalmente per garantire la sicurezza della popolazione scolastica nonché per dare pieno rispetto ai tempi riportati nel cronoprogramma finanziario e delle lavorazioni;
- consentire un numero illimitato di percentuale di subappalto comporta un ulteriore incremento delle figure “datore di lavoro” con il conseguente incremento delle interferenze tra le attività scolastiche e le lavorazioni di cantiere con il conseguente inficiamento della sicurezza della popolazione scolastica e non;
- un sub appalto senza limiti, provocherebbe un maggiore aggravio del carico lavorativo dei dipendenti ad oggi non più sostenibile, data la forte carenza in organico di dipendenti dell'Ente.

Dare atto che con la suindicata Determina Dirigenziale n. 142 del 17/01/2022 è stata effettuata la prenotazione di spesa n. 2664 al capitolo 04022.02.22041 esercizio 2021 di €. 4.000.000,00, necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:

- nella sottosezione 9.2 Provvedimenti/Provvedimenti dirigenziali amministrativi ai sensi dell'art. 23,c.1 (adempimento semestrale);
- nella sottosezione 11.2 Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori../Delibere a contrarre o atto equivalente ai sensi dell' art. 37, comma 1 lett. b) (adempimento tempestivo).

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Giuseppe Sciacca

Il Capo Dipartimento

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.