



REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA**



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PIANO COMPLEMENTARE

MISSIONE 6 SALUTE - Componente 2 – Investimento 1.2: VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

**Progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell'adeguamento sismico del Padiglione "A"
del P.O. Busacca di Scicli**

Oggetto: Quadro economico

Elab. **Eco.g**

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	Marzo 23	Emissione

IL PROGETTISTA
ING. GABRIELE CORRENTI



CONSULENTI

Architettura
ARCH. CONCETTA BUSCEMA

Impianti meccanici
ING. SALVATORE CATAUDELLA

Impianti elettrici e speciali
ING. ALFREDO GENOVESE

Prevenzione incendi
ING. GIUSEPPE SGROI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
1.2.2 Ospedali Sicuri e Sostenibili PNC

Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'adeguamento sismico del
Padiglione "A" del P.O. Busacca di Scicli

QUADRO ECONOMICO

r0

Di seguito si riporta il quadro economico dell'intervento, comprendente gli importi per lavori e le somme a disposizione dell'Amministrazione.
Gli importi dei lavori sono stati ricavati dal computo estimativo in cui sono stati utilizzati i prezzi unitari del vigente Prezzario Regionale del II Semestre 2022. Per i prezzi non inseriti nel suddetto prezzario sono state effettuate le analisi.

A)	<u>LAVORI:</u>	Miglioramento
A1)	Lavori soggetti a ribasso	€ 2.554.358,63
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 148.149,17
Sommano i lavori al lordo dei costi della sicurezza		€ 2.702.507,80
B)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</u>	
B1)	Imprevisti 10% ed arrotondamenti	€ 270.167,93
B2)	Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 54.050,16
B3)	Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1)	Progetto definitivo ed esecutivo	€ 212.690,83
B3.2)	Direzione lavori, contabilità, coordinamento in fase di esecuzione	€ 191.907,06
B3.3)	Collaudo statico	€ 19.319,81
B3.4)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 23.001,58
B3.5)	Studio delle vulnerabilità sismica	€ 57.496,67
B3.6)	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 64.686,61
B3.7)	Iva 22% ed Inarcassa 4%	€ 152.974,77
B4)	Prove di Laboratorio	€ 20.000,00
B5)	Oneri di scarica	€ 10.746,00
B6)	Spostamento servizi esistenti	€ 25.000,00
B7)	Contributo ANAC	€ 700,00
B8)	Spese di pubblicità gara	€ 3.500,00
B9)	Commissione aggiudicatrice gara	€ 10.000,00
B10)	I.V.A. 10%, su A1+A2	€ 270.250,78
Totale somme a disposizione		€ 1.386.492,20
Importo totale		€ 4.089.000,00

Catania, 28.03.2023

Il progettista
Ing. Gabriele Correnti

