



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

AUTOSTRADA A/ 18 MESSINA - CATANIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA STRADALE (BARRIERE LONGITUDINALI, TERMINALI E TRANSIZIONI, VARCHI APRIBILI) DELLA TRATTA A/18 MESSINA-CATANIA

## PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016)



### QUADRO ECONOMICO

ELABORATO 17		FASE	LOTTO	DISCIPLINA	TIPO	REV.
		PE	01	AMM	QE	5
5	22/07/2021	RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N.04 DEL 13/07/2021			VIGORE	
4	08/04/2021	REVISIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI			SUPERATO	
3	01/02/2021	NOTA PROT. NR: 1179 - DEL 18/01/2021 - SVCA			SUPERATO	
2	12/10/2020	VERBALE DI CONTRADDITTORIO DEL 08/09/2020			SUPERATO	
1	20/08/2020	RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N.03 DEL 24/06/2020			SUPERATO	
0	20/02/2020	EMISSIONE			SUPERATO	
Rev.	DATA	DESCRIZIONE			STATO	SCALA

COLLABORATORI:			
----------------	--	--	--

 Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE  IL PROGETTISTA (ing. Giovanna GRINCIARI) 	 Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE  IL R.U.P. (ing. Dario COSTANTINO) 	VISTI / APPROVAZIONI:
---	--	-----------------------

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

### A) LAVORI:

A1) Lavori a misura	€ 2.129.057,36
A2) Lavori a corpo	€ 6.180.225,02
A3) Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 8.309.282,38
A4) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 143.272,04
<b><u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)</u></b>	<b>€ 8.452.554,42</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Rilievi, accertamenti e indagini in fase di progetto già eseguite	€ 64.343,09
B2) Imprevisti (circa 1,50 %)	€ 120.796,74
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B3.1) Competenze tecniche per RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€ 68.465,70
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 47.758,87
B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 19.103,55
B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 11.462,13
B3.5) Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 17.920,66
B4) Spese per attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 6.878,03
B5) Contributo ANAC	€ 800,00
B6) Spese per commissioni giudicatrici (Commissione UREGA)	€ 0,00
B7) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B8.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di esecuzione (compresa IVA)	€ 80.000,00
B8.2) Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 15.282,84
B8.3) Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) su B8.2	€ 3.496,71
B9) I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B2)	€ 1.886.137,26
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 2.347.445,58</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    € 10.800.000,00**