



COMUNE DI CALASCIBETTA (EN)

AREA TECNICA



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ABITATIVI PUBBLICI
CON MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SICUREZZA
STATICA E SISMICA NELLA ZONA EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA VIA MADDALENA II^**

CUP J32C21004350001

Tavola n° 10

**Calcolo Competenze
Tecniche**

PROGETTO ESECUTIVO D.LGS. 50/2016 S.M.I.

Parere tecnico – Validazione FAVOREVOLE

Il R.U.P.

Arch. F. Amaradio

Data, 13/12/2021

I COLLABORATORI
Geom. Borghese Leopoldo
Capizzi Melinda

IL PROGETTISTA
Arch. Nicolò MAZZA

1) Quadro tecnico economico intervento miglioramento edilizia residenziale pubblica lettera a) paragrafo 3.2 del Bando

| Descrizione | | Importo |
|-------------|---|---------------------|
| A | Opere edilizie | € 700.853,89 |
| | Oneri per la sicurezza | € 36.887,05 |
| | IVA | € 162.303,01 |
| | Totale A | € 900.043,94 |
| B | Spese tecniche generali : | |
| | Progettazione e Incentivo interno RUP 2% | € 14.754,82 |
| | Coordinamento della sicurezza | |
| | in fase di progettazione ed esecuzione | € 16.300,00 |
| | Direzione lavori | € 39.000,00 |
| | Collaudo Statico e T.A. | € 5.200,00 |
| | Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2-septies, art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 | € - |
| | Altre spese non ammissibili a finanziamento | € - |
| | IVA Spese Tecniche su € 75.254,82 | € 16.556,06 |
| | Totale B | € 91.810,88 |
| | Totale A + B | € 991.854,82 |

IL PROGETTISTA
 Arch.  Nicoletta Mazza

2) Quadro tecnico economico interventi di riqualificazione degli spazi pubblici lettera d) paragrafo 3.2 del Bando

| Descrizione | | Importo |
|-------------|--|--------------------|
| A | Opere edilizie | € 47.500,00 |
| | Oneri per la sicurezza | € 2.500,00 |
| | IVA | € 11.000,00 |
| | Totale A | € 61.000,00 |
| B | Spese tecniche generali : | |
| | Progettazione e incentivo interno RUP 2% | € 1.000,00 |
| | Coordinamento della sicurezza | |
| | in fase di progettazione ed esecuzione | € 2.400,00 |
| | Direzione lavori | € 5.600,00 |
| | Collaudo Statico e T.A. | € 850,00 |
| | Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed | |
| | f) del comma 2-septies, art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, | |
| | convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 | € - |
| | Altre spese non ammissibili a finanziamento | € - |
| | IVA Spese Tecniche su € 9.850,00 | € 2.167,00 |
| | Totale B | € 12.017,00 |
| | Totale A + B | € 73.017,00 |

Costo complessivo dell'intervento (QTE n. 1 + QTE n. 2) € 1.064.871,82

IL PROGETTISTA
Arch. Nicola Mazza

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO QT1 e QT2

1) LAVORI :

Oneri sicurezza COVID19 comp. non soggetti a ribasso

€ 787.740,94
€ 39.387,05
€ 748.353,89

Lavori a base d'asta

COSTO MANODOPERA

€ 194.082,74

2) SOMME A DISPOSIZIONE :

A
B
C
D
E
F

IVA 22% REALMENTE SOSTENUTA DAL COMUNE
Spese Progettazione e incentivo interno RUP 2%
Spese tecniche Direzione Lavori
Coordinam.sicurezza fase exec. ESTERNO
Spese collaudo Statico e Tecnico Amm.vo
IVA 22% su spese tecniche

€ 173.303,00
€ 15.754,82
€ 44.600,00
€ 18.700,00
€ 6.050,00
€ 18.723,06

Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 277.130,88

TOTALE

€ 1.064.871,82

LE VOCI B, C, D, E, F SONO INFERIORI del 15% DELL'IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 103.827,88 **9,75%** € 159.730,77 € 1.064.871,82

IL PROGETTISTA
Arch. i. Nicolo Mazza

SCHEMA PARCELLE

Incentivo interno RUP 2% art. 113 D.lgs. N. 50/2016

Direzione Lavori

Coordinamento Sicurezza Esecuzione

Collaudo

IVA 22% su spese tecniche

NETTO IVA 22%

€ 15.754,82

€ 44.600,00

€ 18.700,00

€ 6.050,00

€ 18.723,06

TOTALE

€ 103.827,88

IL PROGETTISTA
Arch. i. Nicolò Mazza