



CITTA DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE 3

LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA
IGIENE PUBBLICA



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

N. 244 del 26.09.2023

OGGETTO	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI STRADA COMUNALE C.DA MARINELLA. RIATTAMENTO STRADA FERRATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PERCORSO PEDONALE. CUP J41B21005250001 CIG: 97667419A2 - Impegno di spesa
----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE** nella Casa Comunale e nel suo Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che, in base al disposto di cui all'art. 1, commi 42 e seguenti Legge 160/2019, sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

che l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori è avvenuta con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021;

che, in virtù del superiore provvedimento, il Comune di Porto Empedocle è risultato beneficiario di un finanziamento, pari ad €. 5.000.000,00;

che l'importo del finanziamento è stato rimodulato in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto legge n. 50/2022 con un incremento del 10% sull'importo del finanziamento che pertanto risulta pari ad €. 5.500.000,00;

RILEVATO

- ◆ che il progetto esecutivo redatto dall'ing. Giuseppe Rizzo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 1318 dell'Albo è stato approvato in linea tecnica con determina del RUP n. 01 del 27.02.2023;
- ◆ che il Comune di Porto Empedocle non dispone di piattaforma telematica di negoziazione;
- ◆ che, con Determina n. 114 del 24.04.2023, il Responsabile del Settore 3 ha determinato, fra le altre, di:
 - avviare la procedura di affidamento dei lavori relativi al progetto esecutivo per la realizzazione della "STRADA COMUNALE C.DA MARINELLA – RIATTAMENTO STRADA FERRATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE nel Comune di Porto Empedocle, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 , con il criterio del minor

prezzo ed ai sensi dell'art. 97 commi 2 o 2 bis e comma 8 del D.Lgs 50/2016 da determinare mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

▫ di avvalersi per le procedure di gara dell'Ufficio Regionale Espletamento Gare (UREGA) Servizio Territoriale di Agrigento, ai sensi dell'art. 9 della L.R.12/2011;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 14754 del 12.05.2023, questa Amministrazione ha chiesto all'UREGA di Agrigento di espletare la gara di appalto di che trattasi;
- sussistono i requisiti per l'applicazione dei termini ridotti per la pubblicazione, di cui all'art. 60 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.al fine di rispettare la stringente tempistica imposta dal PNRR– MISSIONE 5 "Inclusione e coesione" - COMPONENTE 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – INVESTIMENTO 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- con nota prot. n. 86497 del 21.06.2023, assunta agli atti di questo Settore al n. 18669 del 22.06.2023:
 - l'UREGA non ha ravvisato irregolarità o illegittimità del Bando e del Disciplinare di Gara predisposti dalla Stazione Appaltante, redatti in conformità alla normativa vigente in materia, non rilevando motivi ostativi alla pubblicazione degli stessi ai sensi della normativa e dei regolamenti attuativi in vigore;
 - il Presidente della Commissione di Gara della Sezione Territoriale competente, visto il calendario delle sedute ordinarie per il 1° semestre 2023 ha fissato l'espletamento della gara nella seduta ordinaria del giorno 21.07.2023, "condividendo" pertanto il Bando ed il Disciplinare di Gara, trasmessi e già inseriti da codesta S.A. nella piattaforma telematica sitas e-procurement e fissato, altresì, il termine ultimo per il ricevimento per via telematica delle offerte, entro le ore 12:00 del giorno 20.07.2023;

-

DATO ATTO

- ◆ che la Gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori della Strada Comunale Marinella -Riattazione strada ferrata mediante realizzazione di pista ciclabile e percorso pedonale -PNRR -M5C212.1, si è tenuta in seduta pubblica il 24 luglio 2023 presso UREGA Sezione Territoriale di Agrigento.
- ◆ che è stato trasmesso mediante pec il Verbale di Gara -Seduta Pubblica n.1 del 24 luglio 2023, contenente l'esito della Gara con la proposta di aggiudicazione, acquisito agli atti del Comune di Porto Empedocle il 25.07.2023 con prot.n. 21974.
- ◆ che con Determinazione n.203 del 27.07.2023 si sono aggiudicati i lavori dando atto della sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'operatore economico : EDILE V.N.A. Società Cooperativa -Falco Costruzioni

s.r.l. che ha offerto il ribasso percentuale del 31,3949% sull'importo a base d'asta, corrispondente all'importo di aggiudicazione di € 3.007.129,33;

ACCERTATO CHE

sono state effettuate con esito positivo le verifiche richieste al fine di riscontrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario

VISTA

la Determina n. 114 del 24.04.2023 del Responsabile del Settore 3 con cui veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Giuseppe Rizzo, comporta una spesa complessiva di € **5.500.000,00** di cui € **4.344.263,97** € per lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € **85.181,65** € ed €. **1.155.736,03** € per somme a disposizione come risulta dal seguente quadro economico:

▪ A LAVORI		▪	4.344.263,97 €
▪ a.1	Lavori soggetti a Ribasso	▪	4.259.082,32 €
▪ a.2	Oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	▪	85.181,65 €
▪ B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		▪	1.155.736,03 €
1.	Competenze tecniche	▪	▪
1.	Progettazione definitiva ed esecutiva	▪	125.835,51 €
▪ b.1.2	Direzione lavori, Coordinatore Sicurezza, collaudi etc..	▪	153.757,94 €
▪ b.1.3	Geologia	▪	34.816,75 €
▪ b.1.4	Prove geotecniche	▪	6.663,63 €
▪ b.1.5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 del Codice	▪	86.885,28 €
▪ b.1.6	Archeologia	▪	1.878,57 €
▪ b.3	IVA ed oneri	▪	▪
▪			
b.3.1	Calcolata su b.1.1 e oneri al 4% aliq.	▪	22% 33.824,59 €
b.3.2	Calcolata su b.1.2 e oneri al 4% aliq.	▪	22% 41.330,13 €
b.3.3	Calcolata su b.1.3 e oneri al 4% aliq.	▪	22% 9.358,74 €
b.3.4	Calcolata su b.1.6 e oneri al 4% aliq.	▪	22% 504,96 €
b.3.5	Calcolata su b.1.4 aliq.	▪	22% 1.466,00 €
b.3.6	Calcolata su sui lavori (A)	aliq.	10% 425.908,23 €
			512.392,65 €
▪ b.4	Spese gara, Autorità e pubblicità	▪	12.000,00 €
▪ b.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	▪	3,50% 167.254,16 €
▪ b.6	Espropri, indenntà	▪	116.000,00 €
▪ b.7	Oneri redazione espopri	▪	16.547,17€
▪ b.8	Oneri allacci (IVA compresa)	▪	13.000,00€
▪ b.9	Prove laboratorio (IVA compresa)	▪	18.000,00€
▪ b.10	Contributo ANAC	▪	600,00 €
▪ b.11	Oneri accesso discarica (IVA compresa)	▪	15.939,88€
▪ IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			5.500.000,00 €

RITENUTO

◆ di dovere provvedere all'approvazione del nuovo quadro economico post-gara al fine di consentire il relativo impegno di spesa:

▪ A LAVORI		▪ 4.344.263,97 €
▪ a.1 Lavori soggetti a Ribasso		▪ 4.259.082,32 €
▪ Ribasso d'asta del 31,3949% su a1		▪ <u>1.337.134,64 €</u>
▪ Restano i Lavori al netto del ribasso d'asta		▪ 2.921.947,68 €
▪ a.2 Oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso		▪ <u>85.181,65 €</u>
▪ C IMPORTO CONTRATTUALE		▪ 3.003.129,33 €
▪ B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		▪ 2.496.870,67
1. Competenze tecniche		
1. Progettazione definitiva ed esecutiva		▪ 125.835,51 €
▪ b.1.2 Direzione lavori, Coordinatore Sicurezza, collaudi etc..		▪ 153.757,94 €
▪ b.1.3 Geologia		▪ 34.816,75 €
▪ b.1.4 Prove geotecniche		▪ 6.663,63 €
▪ b.1.5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 del Codice		▪ 86.885,28 €
▪ b.1.6 Archeologia		▪ 1.878,57 €
▪ b.3 IVA ed oneri		
▪ b.3.1 Calcolata su b.1.1 e oneri al 4% aliq. 22%		▪ 33.824,59 €
▪ b.3.2 Calcolata su b.1.2 e oneri al 4% aliq. 22%		▪ 41.330,13 €
▪ b.3.3 Calcolata su b.1.3 e oneri al 4% aliq. 22%		▪ 9.358,74 €
▪ b.3.4 Calcolata su b.1.6 e oneri al 4% aliq. 22%		▪ 504,96 €
▪ b.3.5 Calcolata su b.1.4 aliq. 22%		▪ 1.466,00 €
▪ b.3.6 Calcolata sui lavori contrattuali (C) aliq. 10%		▪ <u>300.312,93 €</u>
		386.797,35
▪ b.4 Spese gara, Autorità e pubblicità		▪ 12.000,00
▪ b.5 Imprevisti (I.V.A. compresa)	▪ 3,50%	▪ 167.254,16
▪ b.6 Espropri, indennità		▪ 116.000,00
▪ b.7 Oneri redazione espropri		16.547,17
▪ b.8 Oneri allacci (IVA compresa)		13.000,00
▪ b.9 Prove laboratorio (IVA compresa)		18.000,00
▪ b.10 Contributo ANAC		600,00
▪ b.11 Oneri accesso discarica (IVA compresa)		15.939,88
▪ b.12 Ribasso d'asta del 31.3949%		1.337.134,64
▪ b.13 IVA del 10% sul ribasso d'asta		<u>133.713,46</u>
▪ TOTALE SOMME A DISP:DELL'AMM.NE		2.496.870,67
▪ IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		5.500.000,00 €

RITENUTO

di dover porre in essere gli adempimenti necessari al pagamento dell'importo contrattuale di €.3.003.129,33 oltre IVA al 10%, per € 300.312,93 quale somma dovuta complessivamente per l'esecuzione dei lavori necessari a portare a buon fine l'esecuzione dell'intervento LAVORI STRADA COMUNALE C.DA MARINELLA. RIATTAMENTO STRADA FERRATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PERCORSO PEDONALE. CUP J41B21005250001 - CIG: 97667419A2 , nonché €. 600.625,87 pari al 20% per compensazione caro materiali o revisione prezzi oltre alla relativa IVA al 10% per € 60.062,59 per complessivi € **3.964.130,72** da impegnare;

Visto

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 120;
la l.r. 12/2011
la Determina Sindacale n.32 del 2.08.2023
Per tutto quanto sopra espresso,

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** di avere acquisito le visure camerali degli operatori economici “EDILE V.N.A. Società Cooperativa” avente sede legale in Raffadali (AG) Contrada Vnchitello n.62, con Codice Fiscale n: 93035200844 e P.IVA n.02272060845 e “FALCO COSTRUZIONI S.R.L.”Società a Responsabilità Limitata avente sede legale in Valledlunga Pratameno (CL) Via Garibaldi 92, con Codice fiscale e partita IVA n.: 01815390859
2. **Di dare atto** dell'avvenuta effettuazione con esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario operatore economico : EDILE V.N.A. Società Cooperativa - Falco Costruzioni s.r.l., , acquisendo con esito positivo
 - a) relativamente alla EDILE V.N.A. Società Cooperativa.:
 - 1) il certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Agrigento;
 - 2) il certificato della sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento;
 - 3) il certificato di regolarità fiscale del FVOE dell'ANAC ex art.80 co.4 D.Lgs 50/2016.
 - 4) il DURC INAIL prot.39500049 del 9.07.2023 scadente il 6.11.2023
 - b) relativamente alla “FALCO COSTRZIONI S.R.L.”
 - 1) il certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Caltanissetta
 - 2) il certificato della sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta;
 - 3) il certificato di regolarità fiscale del FVOE dell'ANAC ex art.80 co.4 D.Lgs 50/2016.
 - 4) il DURC INAIL prot.39819587 del 31.07.2023 scadente il 28.11.2023.
3. **di dare atto** che, alla richiesta di informazioni, ai sensi dell'art.91 del D.L.gs. n.159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti della EDILE V.N.A. Società Cooperativa e Falco Costruzioni s.r.l., il Ministero dell'Interno, BDNA non ha fornito alcun riscontro nei termini previsti dall'art.92 co.3 del D.L.gs 159/2011.
4. **Di dare atto** che qualora, successivamente alla stipula del contratto di appalto, venga emesso il provvedimento di interdittiva antimafia, l'Amministrazione Comunale revoca le autorizzazioni e le concessioni rilasciate e/o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
5. **Di aggiudicare** all'operatore economico : EDILE V.N.A. Società Cooperativa -Falco Costruzioni s.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 31,3949% sull'importo a base d'asta,

corrispondente all'importo di aggiudicazione di € 3.003.129,33 dando atto della cessazione della sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione approvata con propria Determinazione n.203 del 27.07.2023.

- 6. Di approvare** il nuovo quadro economico postgara al fine di consentire gli impegni di spesa necessari per detti lavori e per i servizi e le spese previste fra le somme a disposizione dell'Amm.ne:

▪ A LAVORI		4.344.263,97 €
▪ a.1 Lavori soggetti a Ribasso		▪ 4.259.082,32 €
▪ Ribasso d'asta del 31,3949% su a1		<u>1.337.134,64 €</u>
▪ Restano i Lavori al netto del ribasso d'asta		2.921.947,68 €
▪ a.2 Oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso		▪ 85.181,65 €
▪ C IMPORTO CONTRATTUALE		▪ 3.003.129,33 €
▪ BSOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		▪ 2.496.870,67 €
1. Competenze tecniche		▪
1. Progettazione definitiva ed esecutiva		▪ 125.835,51 €
▪ b.1.2 Direzione lavori, Coordinatore Sicurezza, collaudi etc..		▪ 153.757,94 €
▪ b.1.3 Geologia		▪ 34.816,75 €
▪ b.1.4 Prove geotecniche		▪ 6.663,63 €
▪ b.1.5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 del Codice		▪ 86.885,28 €
▪ b.1.6 Archeologia		▪ 1.878,57 €
▪ b.3 IVA ed oneri		▪
b.3.1 Calcolata su b.1.1 e oneri 4% aliq.	▪ 22%	▪ 33.824,59 €
b.3.2 Calcolata su b.1.2 e oneri 4% aliq.	▪ 22%	▪ 41.330,13 €
b.3.3 Calcolata su b.1.3 e oneri 4% aliq.	▪ 22%	▪ 9.358,74 €
b.3.4 Calcolata su b.1.6 e oneri 4% aliq.	▪ 22%	▪ 504,96 €
b.3.5 Calcolata su b.1.4 aliq.	▪ 22%	▪ 1.466,00 €
b.3.6 Calcolata sui lavori contrattuali (C)	aliq. 10%	<u>300.312,93 €</u>
	386.797,35	386.797,35
▪ b.4 Spese gara, Autorità e pubblicità		▪ 12.000,00
▪ b.5 Imprevisti (I.V.A. compresa)	▪ 3,50%	▪ 167.254,16
▪ b.6 Espropri, indenntà		▪ 116.000,00
▪ b.7 Oneri redazione espropri		16.547,17
▪ b.8 Oneri allacci (IVA compresa)		13.000,00
▪ b.9 Prove laboratorio (IVA compresa)		18.000,00
▪ b.10 Contributo ANAC		600,00
▪ b.11 Oneri accesso discarica (IVA compresa)		15.939,88
▪ b.12 Ribasso d'asta del 31.3949%		1.337.134,64
▪ b.13 IVA del 10% sul ribasso d'asta		<u>133.713,46</u>
▪ TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		2,496.870,67

▪ **IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO**

5.500.000,00 €

7. Di impegnare l'importo di € 5.373.049,29 al Cap. 3543/3 del bilancio in formazione 2023, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori con gli annessi servizi e forniture necessari a portare a buon fine l'esecuzione dell'intervento LAVORI STRADA COMUNALE C.DA MARINELLA. RIATTAMENTO STRADA FERRATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PERCORSO PEDONALE. CUP J41B21005250001 -
8. Di dare atto che al fine di consentire detto intervento è stato già impegnato sul Cap.3543/3 l'importo complessivo di €_126.950,71_con Imp. con Det. n.247_del 21.10.2022 per_Studio Geologico per €52.305,11 e per € 74.645,60_con Imp.594_del 30.12.2022 per_Progettista con Det.143 del 29.06.2022.

9.- di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile del Settore 3 e RUP firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

10.- di trasmettere il presente provvedimento al Settore I Contratti per la stipula contrattuale decorsi i termini previsti.

11.- di **trasmettere** la presente Determinazione Dirigenziale al Servizio I di questo Settore per gli adempimenti di cui alla L.190/2012 e al D.Lsg. 33/2013, nonché all'Ufficio Finanziario per il parere di regolarità contabile e successivamente all'Ufficio A.G.I. per l'inserimento nella raccolta annuale.

Il Responsabile del Settore 3 e RUP
Ing.Sebastiano Di Francesco

F.to Sebastiano Di Francesco

Allegati	
1	Verbale di Gara del 24.07.2023 con proposta di aggiudicazione
Rif.to Atti	
1	Determina Responsabile del Settore 3 n. 207 del 27.07.2023

ORIGINALE FIRMATO DEPOSITATO IN ATTI



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (così come vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2023.

€ 5.373.049,29 - Capitolo: 3543/3 Impegno di spesa **221** del 26.09.2023

Il Responsabile del Settore 2
Ing. Sebastiano Di Francesco

F.to Sebastiano Di Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo

pretorio dal _____ (Reg. Pub. N.) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, li _____

Il Messo Comunale _____

Il Responsabile del Settore

1



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Agrigento

STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – Appalto dei lavori della Strada comunale C.da Marinella - Riattamento strada ferrata mediante realizzazione di pista ciclabile e percorso pedonale - PNRR - M5C212.1

CATEGORIA PREVALENTE – OG3 CLASSIFICA IV° - OG6 CLASSIFICA IV° - OG10 CLASSIFICA II°.

Valore dell’appalto - € 4.344.263,97 compreso oneri per la sicurezza, IVA esclusa

Oneri e costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, € 85.181,65

Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, € 4.259.082,32, di cui € 422.719,59 quale importo dei costi della manodopera (*art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici - nel prosieguo del presente verbale solo Codice*)

Codice Identificativo Gara (CIG) 97667419A2

Codice Unico Progetto (CUP) –J41B21005250001

Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00565

**VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1**

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale:

<https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> in data 30/06/2023 l’anno **duemilaventitre** (2023), il mese di **luglio**, il giorno **ventiquattro**(24), **alle ore undici** (11:00), si è riunita la Commissione di Gara, istituita ai sensi dell’*art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017*, composta come segue:

- **Avv. Antonino Gaziano**, n.q. di Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di Agrigento, nominato con D.P. n.52/Serv.1°S.G del 16/02/22
- **Arch. Michele Santoro** n.q. di Vice-Presidente della sezione territoriale dell’UREGA di Agrigento, nominato con D.P. n.89/Serv.1°S.G del 14/03/22
- **Ing. Francesco Maiorino** – **Funzionario** della Stazione Appaltante, nominato con Determina n. 117 del 26/04//2023 a firma del Responsabile del settore 3 Ing. Sebastiano Di Francesco del Comune di Porto Empedocle.

Per celebrare la gara sopra marginata mediante la piattaforma *sitas e-procurement*, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all’affidamento dell’appalto del " lavori della Strada comunale C.da Marinella - Riattamento strada ferrata mediante realizzazione di pista ciclabile e percorso

Il Presidente della Commissione di Gara, presso la sede UREGA di Agrigento, via Acrone 51, alle ore 11.00 verificata la regolarità del costituito collegio e constatata la funzionalità del collegamento in remoto, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE

- assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione, *art. 5, comma 3, del D.A. N. 22/GAB del 3 Luglio 2019* dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, l'Istr. D. Distefano Annamaria dell'UREGA di Agrigento nominato con nota prot. n. **67871** del **15/05/2023**.

Il superiore verbalizzante è presente nell'odierna seduta presso la Sezione dell'UREGA di Agrigento.

- le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), *art.4 comma 1 D.A 22/Gab del 3/07/2019*, sono state assunte dal F.D. Dott. Lillo Errore nominato con nota prot. **101216** del **19.07.2023**, presente alla seduta presso la sede dell'UREGA di Agrigento, in sostituzione dal F. D. Ing. Achille Furioso nominato con nota prot. n. **67871** del **15/05/2023** dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA di Agrigento;

- il RAG, comunica alla Commissione, che ne prende atto, che in esecuzione del D.D.G. n. 1171 del 07/11/2022 adottata ai sensi dell'*art. 32, comma 2, del “Codice”*, la procedura in oggetto è stata indetta, ai sensi degli *artt. 60, 36 comma 9 bis, Art. 97 commi 2, 2 bis e comma 8 del D.Lgs. n.50/2016*, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti «inversione procedimentale» (*ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 prorogato fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell'art.52 comma 1 lett.a. punto 3 della legge n.108 del 2021*), attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:<https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/>;

- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l' Ing. Di Francesco Sebastiano;
- il Servizio UREGA, con nota prot. n. 86947 del 21/06/2023 ha provveduto all'attivazione della gara specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno **20/07/2023 alle ore 12 :00** e l'espletamento della gara per il giorno **24/07/2023 alle ore 09:00** in prima seduta.

- Con nota n. 26/2023, la Commissione , per sopravvenuti impegni, ha rinviato la seduta prevista per il 21/7/2023, per la data odierna;

- il RUP, con inserimento nella piattaforma *SITAS e-procurement*, ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:

1. pubblicazione sulla G.U.R.S. Parte II e III n. 26 del 30.06.2023 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, giusta nota PEC della G.U.R.S. acquisita al prot. 18883 del 23/06/2023;
2. pubblicazioni su un quotidiano a diffusione nazionale (il Messaggero” del 01.07.2023) ed uno a diffusione locale (Quotidiano di Sicilia” del 01.07.2023);
3. Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle dal 27.06.2023 a tutt'oggi RUD n. 588/2023

4. Sito internet del committente.

- il RAG ha provveduto alla pubblicazione sul portale Appalti in data 30/6/2023.
- I lavori sono stati finanziati con *Progetto confluito nel PNRR M5C2I2.1 (Rigenerazione urbana) - Finanziato con Decreto DAIT del 30.12.2021 e integrato con preassegnazione del 10% mediante il FOI di cui all'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 202*

Il RAG fa presente alla Commissione di Gara che il bando, il disciplinare di gara, la nomina del Componente della Stazione Appaltante, l'attestazione delle avvenute pubblicazioni, nonché tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa sono stati inseriti sulla piattaforma telematica *SITAS e-procurement*, gara a lotto unico di codice **G00565**.

Ciò premesso, la Commissione di gara provvede a prendere visione di quanto sopra citato nella piattaforma telematica *SITAS e-procurement*.

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento delle fasi di gara di seguito riportate.

Preliminarmente il RAG inoltra al Presidente della Commissione di Gara, a mezzo posta elettronica, n° 2 (due) buste contenenti password generate dal sistema, in una è contenuta la password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) nell'altra è contenuta la password per l'apertura della busta "B" (documentazione digitale offerta economica).

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

La Commissione di gara prende atto che nel prescritto termine ultimo (ore 12:00 del giorno 20/07/2022) per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici sono pervenute n. 143 offerte; non permettendo la piattaforma la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine.

La Commissione di gara prende atto dell'acquisito elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, così come risultante in piattaforma e i cui dati di seguito si riportano

N.PI	RAG.SOCIALE DITTA	DATA PRESENT. OFFERTA	ORA
1	CO.MIN. S.R.L.	12/07/2023	19:13:32
2	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	13/07/2023	14:40:31
4	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	17/07/2023	12:07:54
5	IMPRESA CAPOGRUPPO:GRUPPO VENERE SRL-IMPRESA MANDANTE: 3 G E	17/07/2023	12:14:58
6	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	17/07/2023	17:43:09
7	URANIA COSTRUZIONI S.r.l.	17/07/2023	18:58:40
8	CANTIERI EDILI s.r.l.	18/07/2023	09:17:05
9	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	18/07/2023	09:38:18
10	ELCAL SRL	18/07/2023	10:05:33
11	pica srl-leggio impianti srl	18/07/2023	10:12:21
12	SAGEDIL S.R.L.	18/07/2023	11:44:54

N.PI	RAG.SOCIALE DITTA	DATA PRESENT. OFFERTA	ORA
13	MARINO ROSARIO S.R.L.	18/07/2023	12:16:31
14	COGESP SRL UNIPERSONALE	18/07/2023	12:21:05
15	Valori Scarl Consorzio Stabile	18/07/2023	13:10:57
16	CADEL societ? consortile a responsabilit? limitata	18/07/2023	13:22:57
17	G.O.M.EDILGENERAL S.R.L.	18/07/2023	16:20:35
18	ALP CONSORZIO STABILE	18/07/2023	16:23:20
19	SI. CO. EDILI S.R.L.	18/07/2023	17:04:50
20	RE.CO.GE. S.r.l.	18/07/2023	17:17:57
21	METANGAS DI VIRO NICOLO' SRL	18/07/2023	17:22:57
22	SA.MA. S.R.L.	18/07/2023	17:49:55
23	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	18/07/2023	17:51:28
24	C. & P. S.R.L.	18/07/2023	18:14:03
25	SORCE COSTRUZIONI S.R.L.	18/07/2023	19:04:38
26	S.G.S	19/07/2023	09:26:50
27	DEMETRA LAVORI S.R.L.	19/07/2023	09:28:52
28	PAM S.R.L.	19/07/2023	09:46:14
29	BUA COSTRUZIONI SRL	19/07/2023	09:46:33
30	ATI C.S. COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO-GUASTO COSTRUZIONI SRL A	19/07/2023	10:02:11
31	COSTRUIRE s.r.l.	19/07/2023	10:06:02
32	Consorzio Stabile Contrat s.c.a.r.l.	19/07/2023	10:49:49
33	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS	19/07/2023	10:57:09
34	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	19/07/2023	10:58:44
35	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	19/07/2023	11:12:07
36	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	19/07/2023	11:22:40
37	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	19/07/2023	11:38:14
38	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	19/07/2023	11:41:14
39	C.T.F. S.R.L.	19/07/2023	11:41:38
40	ATI: MANDATARIA VULLO CALOGERO - MANDANTE VULLO ANTONIO SRL	19/07/2023	12:08:20
41	SICIL TECNO PLUS SRL	19/07/2023	12:12:26
42	Consorzio Stabile San Pietro Societ? Consortile a R.L.	19/07/2023	12:15:14
43	SAN FRANCESCO S.R.L.	19/07/2023	12:28:41
44	CAPOBIANCO GIUSEPPE	19/07/2023	12:28:59
45	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	19/07/2023	12:35:53

N.PI	RAG.SOCIALE DITTA	DATA PRESENT. OFFERTA	ORA
46	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI	19/07/2023	12:41:59
47	CONPAT SCARL	19/07/2023	12:50:28
48	COGECA srl	19/07/2023	12:52:54
49	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	19/07/2023	13:01:20
50	CO.GER. SRL	19/07/2023	13:22:11
51	RUSSO COSTRUZIONI SRL	19/07/2023	13:25:35
52	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	19/07/2023	13:27:23
53	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	19/07/2023	13:44:21
54	CONSORZIO SIMPLEX	19/07/2023	14:14:20
55	CA.TI.FRA. S.R.L.	19/07/2023	14:35:01
56	PYPE LYNE S.P.A.	19/07/2023	15:16:08
57	CO.GE.MA.LA. S.r.l.	19/07/2023	15:25:03
58	COSPIN SRL IMPRESA CAGOGROUPPO - EDILAP SOC. COOP. IMPRESA M	19/07/2023	15:31:01
59	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	19/07/2023	15:33:48
60	A.T.I. CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L.	19/07/2023	15:41:48
61	PRESTI S.R.L.	19/07/2023	16:10:41
62	ATI Nuova Edil Costruzioni snc - Fox srl	19/07/2023	16:39:04
63	EREDI GERACI SALVATORE SRL	19/07/2023	16:43:46
64	EDILPRO SRL	19/07/2023	16:46:06
65	APPALTI TINAGLIA S.R.L.	19/07/2023	16:56:16
66	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	19/07/2023	17:18:16
67	S.M. S.R.L.	19/07/2023	17:19:49
68	CO.GE.MA. S.R.L.	19/07/2023	17:20:45
69	VOTI ANTONIO	19/07/2023	17:32:43
70	Acreide Consorzio Stabile Societ? Consortile a.r.l.	19/07/2023	17:37:45
71	PATRIARCA GROUP SRL	19/07/2023	17:41:31
72	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	19/07/2023	17:50:27
73	AVENI SRL	19/07/2023	17:51:20
74	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	19/07/2023	17:52:38
75	Edile V.N.A. Societ? Cooperativa ? Falco Costruzioni S.R.L.	19/07/2023	17:56:25
76	P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L	19/07/2023	18:06:05
77	Consorzio Stabile F2B	19/07/2023	18:16:20
78	CO.ANT. S.R.L.,	19/07/2023	18:36:50

N.PI	RAG.SOCIALE DITTA	DATA PRESENT. OFFERTA	ORA
79	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	19/07/2023	18:39:58
80	imperedil srl	19/07/2023	18:43:22
81	ATI: SA.CO.REST SRL - ARLEN SRL	19/07/2023	18:50:21
82	NT COSTRUZIONI SRL	19/07/2023	18:57:10
83	CAVALLI SALVATORE - RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E TOMMASO	19/07/2023	19:03:31
84	DI PIAZZA S.R.L.	19/07/2023	19:44:49
85	AN.CO s.r.l.	19/07/2023	20:37:42
86	REPIN SRL	19/07/2023	23:56:46
87	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	20/07/2023	08:32:23
88	EUROINFRASTRUTTURE SRL	20/07/2023	08:43:12
89	ATI: Leone Vincenzo - Leone Orazio Srl	20/07/2023	08:52:11
90	Consorzio stabile Sikelia societ? consortile a.r.l	20/07/2023	08:54:20
91	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	20/07/2023	09:18:31
92	MOBA SRL	20/07/2023	09:26:57
93	GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.	20/07/2023	09:27:59
94	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	20/07/2023	09:28:38
95	BDF APPALTI SRL	20/07/2023	09:28:43
96	COSTRUZIONI E TECNOLOGIA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	20/07/2023	09:31:50
97	GAMA SRL	20/07/2023	09:33:49
98	ALMA GROUP SRL	20/07/2023	09:37:14
99	INNOVATEK SRL	20/07/2023	09:37:49
100	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	20/07/2023	09:38:46
101	ZA.RA. S.R.L.	20/07/2023	09:46:23
102	EDILROAD SRL/ MC SRL	20/07/2023	09:50:13
103	CARGROUP SRLI - VLG SRL SEMPLIFICATA	20/07/2023	09:53:05
104	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	20/07/2023	09:55:11
105	Torsten Costruzioni Srl con unico socio	20/07/2023	09:59:09
106	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	20/07/2023	10:02:23
107	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	20/07/2023	10:03:10
108	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	20/07/2023	10:06:07
109	EDIL VINCENT SRL	20/07/2023	10:12:30
110	ATI LA PIANA GIUSEPPE-G.C. COSTRUZIONI SRL	20/07/2023	10:15:53
111	GRESY APPALTI SRL	20/07/2023	10:22:38

N.PI	RAG.SOCIALE DITTA	DATA PRESENT. OFFERTA	ORA
112	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	20/07/2023	10:24:39
113	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	20/07/2023	10:29:27
114	Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l	20/07/2023	10:31:27
115	IMPREFAR SRL	20/07/2023	10:32:41
116	CO.GEN.AP. SRL	20/07/2023	10:33:04
117	Geo-Ambientesrl-CIMI-LUX DI MILAZZO MICHELE & GRIMALDI VINCE	20/07/2023	10:36:12
118	CO.AG. S.R.L.	20/07/2023	10:40:14
119	TECNO EDIL	20/07/2023	10:43:48
120	TROVATO MARTINO SANTO	20/07/2023	10:46:19
121	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico	20/07/2023	10:58:33
122	ATI LAGARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. (Capogruppo) CGS COSTR	20/07/2023	10:58:51
123	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	20/07/2023	11:02:06
124	CARUSO APPALTI S.R.L.S.	20/07/2023	11:06:05
125	MDM S.R.L.	20/07/2023	11:09:41
126	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	20/07/2023	11:09:44
127	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.	20/07/2023	11:12:36
128	EMMECCI SRL	20/07/2023	11:16:45
129	CONSORZIO CIRO MENOTTI	20/07/2023	11:21:26
130	ISOR COSTRUZIONI SRL	20/07/2023	11:24:10
131	C.S. COSTRUZIONI S.R.L.	20/07/2023	11:24:55
132	ING. DUE SRL	20/07/2023	11:25:28
133	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	20/07/2023	11:26:13
134	G.F Service S.r.l	20/07/2023	11:28:07
135	CRUSCHINACOSTRUZIONI SRL	20/07/2023	11:29:20
136	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	20/07/2023	11:30:46
137	ATI BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. - MINNELLA MICHELANGELO S	20/07/2023	11:31:44
138	COESTRA S.R.L.	20/07/2023	11:33:45
139	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	20/07/2023	11:35:02
140	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	20/07/2023	11:35:39
141	MA.GE.CO. SRL	20/07/2023	11:36:43
142	VIMAN SRL-CALLARI COSTRUZIONI SRL	20/07/2023	11:48:09
143	BETON MIX SRL	20/07/2023	11:59:28

Si da atto che, presso la sede UREGA di Agrigento, non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti. I componenti della Commissione di gara, presa visione dell'elenco dei concorrenti, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 42 del "Codice".

La Commissione di gara preso atto del numero delle offerte pervenute, in esecuzione allo strumento della cosiddetta "inversione procedimentale" come prevista dalla Determinazione della Stazione Appaltante e dagli approvati atti di gara, previa digitazione da parte del Presidente della relativa password, procede all'apertura telematica delle buste digitali contenenti l'offerta economica, verificando che ciascuna di essa contenga gli elementi (indicazione del ribasso offerto, stima dei costi della manodopera, indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, nonché l'apposizione di firma digitale nel documento e controllo della sua validità) come prescritti dal Disciplinare di gara, dando contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle imprese partecipanti.

N. Ord	N. Plico	RAG.SOCIALE DITTA	Ribasso % offerto
1	142	VIMAN SRL-CALLARI COSTRUZIONI SRL	-32,9135%
2	64	EDILPRO SRL	-32,8072%
3	95	BDF APPALTI SRL	-31,8990%
4	113	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	-31,7860%
5	49	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	-31,7203%
6	138	COESTRA S.R.L.	-31,7117%
7	114	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L	-31,6960%
8	90	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIET? CONSORTILE A.R.L	-31,5960%
9	106	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,5879%
10	33	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS	-31,5017%
11	84	DI PIAZZA S.R.L.	-31,4951%
12	123	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	-31,4696%
13	88	EUROINFRASTRUTTURE SRL	-31,4482%
14	21	METANGAS DI VIRO NICOLO' SRL	-31,4420%
15	74	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	-31,4372%
16	52	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	-31,4370%
17	1	CO.MIN. S.R.L.	-31,4367%
18	40	ATI: MANDATARIA VULLO CALOGERO - MANDANTE VULLO ANTONIO SRL	-31,4367%
19	42	CONSORZIO STABILE SAN PIETRO SOCIET? CONSORTILE A R.L.	-31,4347%

N. Ord	N. Plico	RAG.SOCIALE DITTA	Ribasso % offerto
20	121	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO	-31,4344%
21	31	COSTRUIRE S.R.L.	-31,4240%
22	22	SA.MA. S.R.L.	-31,4213%
23	98	ALMA GROUP SRL	-31,4157%
24	135	CRUSCHINACOSTRUZIONI SRL	-31,4143%
25	131	C.S. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,4130%
26	143	BETON MIX SRL	-31,4104%
27	81	ATI: SA.CO.REST SRL - ARLEN SRL	-31,4088%
28	94	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	-31,4083%
29	115	IMPREFAR SRL	-31,4056%
30	112	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	-31,4043%
31	129	CONSORZIO CIRO MENOTTI	-31,4041%
32	45	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	-31,4040%
33	25	SORCE COSTRUZIONI S.R.L.	-31,4036%
34	110	ATI LA PIANA GIUSEPPE-G.C. COSTRUZIONI SRL	-31,4019%
35	24	C. & P. S.R.L.	-31,4008%
36	35	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,4004%
37	127	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.	-31,4003%
38	82	NT COSTRUZIONI SRL	-31,3999%
39	12	SAGEDIL S.R.L.	-31,3986%
40	107	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L.	-31,3986%
41	17	G.O.M.EDILGENERAL S.R.L.	-31,3983%
42	118	CO.AG. S.R.L.	-31,3975%
43	79	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	-31,3972%
44	70	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIET? CONSORTILE A.R.L.	-31,3966%
45	13	MARINO ROSARIO S.R.L.	-31,3964%
46	73	AVENI SRL	-31,3961%
47	89	ATI: LEONE VINCENZO - LEONE ORAZIO SRL	-31,3960%

N. Ord	N. Plico	RAG.SOCIALE DITTA	Ribasso % offerto
48	75	EDILE V.N.A. SOCIET? COOPERATIVA ? FALCO COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3949%
49	86	REPIN SRL	-31,3943%
50	133	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-31,3939%
51	69	VOTI ANTONIO	-31,3938%
52	85	AN.CO S.R.L.	-31,3930%
53	109	EDIL VINCENT SRL	-31,3927%
54	43	SAN FRANCESCO S.R.L.	-31,3923%
55	130	ISOR COSTRUZIONI SRL	-31,3923%
56	100	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3915%
57	27	DEMETRA LAVORI S.R.L.	-31,3909%
58	46	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI	-31,3909%
59	71	PATRIARCA GROUP SRL	-31,3904%
60	26	S.G.S	-31,3894%
61	125	MDM S.R.L.	-31,3894%
62	83	CAVALLI SALVATORE - RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E TOMMASO	-31,3890%
63	14	COGESP SRL UNIPERSONALE	-31,3889%
64	78	CO.ANT. S.R.L.,	-31,3889%
65	80	IMPEREDIL SRL	-31,3888%
66	103	CARGROUP SRLL - VLG SRL SEMPLIFICATA	-31,3878%
67	36	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3875%
68	18	ALP CONSORZIO STABILE	-31,3870%
69	67	S.M. S.R.L.	-31,3863%
70	61	PRESTI S.R.L.	-31,3856%
71	38	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	-31,3851%
72	55	CA.TI.FRA. S.R.L.	-31,3841%
73	63	EREDI GERACI SALVATORE SRL	-31,3840%
74	62	ATI NUOVA EDIL COSTRUZIONI SNC - FOX SRL	-31,3839%
75	19	SI. CO. EDILI S.R.L.	-31,3838%

N. Ord	N. Plico	RAG.SOCIALE DITTA	Ribasso % offerto
76	128	EMMECCI SRL	-31,3838%
77	4	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3836%
78	137	ATI BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. - MINNELLA MICHELANGELO S	-31,3825%
79	105	TORSTEN COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	-31,3824%
80	122	ATI LAGARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. (CAPOGRUPPO) CGS COSTR	-31,3824%
81	29	BUA COSTRUZIONI SRL	-31,3823%
82	60	A.T.I. CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L.	-31,3823%
83	104	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	-31,3817%
84	47	CONPAT SCARL	-31,3811%
85	32	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.	-31,3810%
86	132	ING. DUE SRL	-31,3804%
87	59	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	-31,3801%
88	28	PAM S.R.L.	-31,3792%
89	65	APPALTI TINAGLIA S.R.L.	-31,3792%
90	126	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3789%
91	141	MA.GE.CO. SRL	-31,3780%
92	116	CO.GEN.AP. SRL	-31,3774%
93	41	SICIL TECNO PLUS SRL	-31,3773%
94	53	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	-31,3773%
95	3	COSTRUZIONE SAN FRANCESCO S.R.L.	-31,3770%
96	20	RE.CO.GE. S.R.L.	-31,3768%
97	117	GEO-AMBIENTESRL-CIMI-LUX DI MILAZZO MICHELE & GRIMALDI VINCE	-31,3750%
98	102	EDILROAD SRL/ MC SRL	-31,3749%
99	111	GRESY APPALTI SRL	-31,3746%
100	119	TECNO EDIL	-31,3742%
101	57	CO.GE.MA.LA. S.R.L.	-31,3740%
102	140	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	-31,3739%
103	97	GAMA SRL	-31,3732%

N. Ord	N. Plico	RAG.SOCIALE DITTA	Ribasso % offerto
104	136	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	-31,3727%
105	72	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	-31,3720%
106	7	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3717%
107	99	INNOVATEK SRL	-31,3710%
108	76	P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L	-31,3706%
109	15	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	-31,3697%
110	30	ATI C.S. COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO-GUASTO COSTRUZIONI SRL A	-31,3687%
111	39	C.T.F. S.R.L.	-31,3686%
112	87	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	-31,3681%
113	92	MOBA SRL	-31,3681%
114	6	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	-31,3673%
115	48	COGECA SRL	-31,3669%
116	54	CONSORZIO SIMPLEX	-31,3662%
117	5	IMPRESA CAPOGRUPPO:GRUPPO VENERE SRL-IMPRESA MANDANTE: 3 G E	-31,3637%
118	139	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	-31,3620%
119	10	ELCAL SRL	-31,3615%
120	66	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	-31,3589%
121	8	CANTIERI EDILI S.R.L.	-31,3533%
122	91	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	-31,3521%
123	68	CO.GE.MA. S.R.L.	-31,3511%
124	16	CADEL SOCIET? CONSORTILE A RESPONSABILIT? LIMITATA	-31,3441%
125	11	PICA SRL-LEGGIO IMPIANTI SRL	-31,3414%
126	120	TROVATO MARTINO SANTO	-31,3335%
127	50	CO.GER. SRL	-31,3323%
128	34	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3309%
129	77	CONSORZIO STABILE F2B	-31,3258%
130	23	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	-31,3237%
131	9	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	-31,3170%

N. Ord	N. Plico	RAG.SOCIALE DITTA	Ribasso % offerto
132	101	ZA.RA. S.R.L.	-31,3130%
133	58	COSPIN SRL IMPRESA CAGOGGRUPPO - EDILAP SOC. COOP. IMPRESA M	-31,3020%
134	44	CAPOBIANCO GIUSEPPE	-31,2999%
135	93	GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.	-31,2929%
136	37	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,2910%
137	124	CARUSO APPALTI S.R.L.S.	-31,2704%
138	96	COSTRUZIONI E TECNOLOGIA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-31,2417%
139	2	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	-30,2100%
140	108	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	-29,0300%
141	51	RUSSO COSTRUZIONI SRL	-28,8710%
142	134	G.F SERVICE S.R.L	-26,7650%
143	56	PYPE LYNE S.P.A.	-11,7800%

La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di gara sulla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'*art. 97 del "Codice"*, sulla esclusione automatica ai sensi del *comma 8* del predetto articolo, stante il numero di offerte, utilizzando la piattaforma Sitas e-procurement, procede al calcolo ai sensi dell'*art. 97, comma 2, del "Codice"* per la determinazione della soglia di anomalia. Si riportano di seguito le risultanze elaborate dalla piattaforma.

Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	143
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	30 :15 offerte più alte , 15 offerte più basse
Numero offerte mediate	113
Media delle offerte	-31,385723893 %
Media degli scarti	-0,015931663 %
Prima soglia di anomalia	-31,401655556 %
Somma ribassi offerte mediate	-3546,5868
Decremento prima soglia di anomalia	0,006372665
Soglia di anomalia	-31,395282891 %
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	9 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	troncamento

Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10
Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019?	No
Proposta di aggiudicazione	
Codice ditta aggiudicataria	013823
Ragione sociale o denominazione	Edile V.N.A. Societ? Cooperativa ? Falco Costruzioni S.R.L
Ribasso di aggiudicazione	-31,3949 %
Importo di aggiudicazione	3.007.129,33 €

La Commissione di Gara individua il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia, e a seguire il secondo classificato distintamente:

N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %
75	EDILE V.N.A. SOCIET? COOPERATIVA ? FALCO COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3949%
86	REPIN SRL	-31,3943%

La Commissione di gara, (in applicazione di quanto previsto al paragrafo II.2.5) Criteri di aggiudicazione del “Bando di gara”, previa digitazione da parte del Presidente della *password* riguardante la Busta “A” “*Documentazione amministrativa*”, procede all’apertura della relativa busta digitale prodotta dai suddetti concorrenti risultati primo e secondo classificato.

N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %	Esito verifica
75	EDILE V.N.A. SOCIET? COOPERATIVA ? FALCO COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3949%	IDONEA
86	REPIN SRL	-31,3943%	IDONEA

Si dà atto che la Commissione di Gara, per il tramite del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), procede all’accesso riservato delle annotazioni sugli operatori economici sopra classificati, utilizzando i dati del casellario informatico dell’ANAC.

La Commissione di gara, dichiarato e asseverato all’interno dell’odierno verbale, attraverso i suoi componenti e sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’*art.35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e di cui all’art. 42 del “Codice”* né con le imprese di cui all’elenco che precede né con gli operatori economici o soggetti della compagine dei concorrenti per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa, conferma le superiori determinazioni e provvede a formulare al RUP della Stazione Appaltante la seguente

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

nei confronti dell’Operatore Economico –EDILE V.N.A. SOCIET? COOPERATIVA e FALCO COSTRUZIONI S.R.L.- Plico n.75 e stila la seguente graduatoria-

GRADUATORIA			
Pos. Classifica	N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %
1	75	EDILE V.N.A. SOCIET? COOPERATIVA ? FALCO COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3949%
2	86	REPIN SRL	-31,3943%
3	133	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-31,3939%
4	69	VOTI ANTONIO	-31,3938%
5	85	AN.CO S.R.L.	-31,3930%
6	109	EDIL VINCENT SRL	-31,3927%
7	43	SAN FRANCESCO S.R.L.	-31,3923%
8	130	ISOR COSTRUZIONI SRL	-31,3923%
9	100	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3915%
10	27	DEMETRA LAVORI S.R.L.	-31,3909%
11	46	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI	-31,3909%
12	71	PATRIARCA GROUP SRL	-31,3904%
13	26	S.G.S	-31,3894%
14	125	MDM S.R.L.	-31,3894%
15	83	CAVALLI SALVATORE - RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E TOMMASO	-31,3890%
16	14	COGESP SRL UNIPERSONALE	-31,3889%
17	78	CO.ANT. S.R.L.,	-31,3889%
18	80	IMPEREDIL SRL	-31,3888%
19	103	CARGROUP SRL - VLG SRL SEMPLIFICATA	-31,3878%
20	36	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3875%
21	18	ALP CONSORZIO STABILE	-31,3870%
22	67	S.M. S.R.L.	-31,3863%
23	61	PRESTI S.R.L.	-31,3856%
24	38	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	-31,3851%
25	55	CA.TI.FRA. S.R.L.	-31,3841%
26	63	EREDI GERACI SALVATORE SRL	-31,3840%
27	62	ATI NUOVA EDIL COSTRUZIONI SNC - FOX SRL	-31,3839%
28	19	SI. CO. EDILI S.R.L.	-31,3838%

29	128	EMMECCI SRL	-31,3838%
30	4	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3836%
31	137	ATI BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. - MINNELLA MICHELANGELO S	-31,3825%
32	105	TORSTEN COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	-31,3824%
33	122	ATI LAGARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. (CAPOGRUPPO) CGS COSTR	-31,3824%
34	29	BUA COSTRUZIONI SRL	-31,3823%
35	60	A.T.I. CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L. - CO.E.PE. S.R.L.	-31,3823%
36	104	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	-31,3817%
37	47	CONPAT SCARL	-31,3811%
38	32	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.	-31,3810%
39	132	ING. DUE SRL	-31,3804%
40	59	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	-31,3801%
41	28	PAM S.R.L.	-31,3792%
42	65	APPALTI TINAGLIA S.R.L.	-31,3792%
43	126	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3789%
44	141	MA.GE.CO. SRL	-31,3780%
45	116	CO.GEN.AP. SRL	-31,3774%
46	41	SICIL TECNO PLUS SRL	-31,3773%
47	53	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	-31,3773%
48	3	COSTRUZIONE SAN FRANCESCO S.R.L.	-31,3770%
49	20	RE.CO.GE. S.R.L.	-31,3768%
50	117	GEO-AMBIENTESRL-CIMI-LUX DI MILAZZO MICHELE & GRIMALDI VINCE	-31,3750%
51	102	EDILROAD SRL/ MC SRL	-31,3749%
52	111	GRESY APPALTI SRL	-31,3746%
53	119	TECNO EDIL	-31,3742%
54	57	CO.GE.MA.LA. S.R.L.	-31,3740%
55	140	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	-31,3739%
56	97	GAMA SRL	-31,3732%
57	136	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	-31,3727%
58	72	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	-31,3720%
59	7	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3717%

60	99	INNOVATEK SRL	-31,3710%
61	76	P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L	-31,3706%
62	15	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	-31,3697%
63	30	ATI C.S. COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO-GUASTO COSTRUZIONI SRL A	-31,3687%
64	39	C.T.F. S.R.L.	-31,3686%
65	87	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	-31,3681%
66	92	MOBA SRL	-31,3681%
67	6	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	-31,3673%
68	48	COGECA SRL	-31,3669%
69	54	CONSORZIO SIMPLEX	-31,3662%
70	5	IMPRESA CAPOGRUPPO:GRUPPO VENERE SRL-IMPRESA MANDANTE: 3 G E	-31,3637%
71	139	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	-31,3620%
72	10	ELCAL SRL	-31,3615%
73	66	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	-31,3589%
74	8	CANTIERI EDILI S.R.L.	-31,3533%
75	91	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	-31,3521%
76	68	CO.GE.MA. S.R.L.	-31,3511%
77	16	CADEL SOCIET? CONSORTILE A RESPONSABILIT? LIMITATA	-31,3441%
78	11	PICA SRL-LEGGIO IMPIANTI SRL	-31,3414%
79	120	TROVATO MARTINO SANTO	-31,3335%
80	50	CO.GER. SRL	-31,3323%
81	34	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3309%
82	77	CONSORZIO STABILE F2B	-31,3258%
83	23	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	-31,3237%
84	9	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	-31,3170%
85	101	ZA.RA. S.R.L.	-31,3130%
86	58	COSPIN SRL IMPRESA CAGOGROUPPO - EDILAP SOC. COOP. IMPRESA M	-31,3020%
87	44	CAPOBIANCO GIUSEPPE	-31,2999%
88	93	GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.	-31,2929%
89	37	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,2910%
90	124	CARUSO APPALTI S.R.L.S.	-31,2704%

91	96	COSTRUZIONI E TECNOLOGIA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-31,2417%
92	2	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	-30,2100%
93	108	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	-29,0300%
94	51	RUSSO COSTRUZIONI SRL	-28,8710%
95	134	G.F SERVICE S.R.L	-26,7650%
96	56	PYPE LYNE S.P.A.	-11,7800%

La Commissione onera il RAG:

- di trasmettere telematicamente al R.U.P. della Stazione Appaltante, entro due giorni, l'odierno verbale affinché lo stesso, per il prosieguo procedurale di competenza, possa emanare il provvedimento previsto dall'*art. 9 comma 33 della L.R. 1/2017* e rendere esecutivi gli adempimenti normativi di cui agli artt. *29 e 76 comma 2bis e 5 del "Codice"*.
- di pubblicare successivamente sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement il verbale unico comprensivo della sopra citata formulata proposta di aggiudicazione.
- Ai sensi dell'*art. 12 del D.A. n. 22/GAB del 3 luglio 2019* la suddetta proposta è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. *32, comma 5, e 33 comma 1, del "Codice"*.

Il RUP provvederà a verificare la non conformità dell' F23 delle imprese partecipanti

Alle ore 13:45 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, composto da numero 18 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

*Il Presidente **Avv. Antonino Gaziano****

*Il Vice Presidente **Arch. Michele Santoro ****

*Componente della Stazione Appaltante **Ing. Francesco Maiorino****

*Il Verbalizzante (non Componente la Commissione) **I. D. Annamaria Distefano****

***Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, L. n° 33/93**