



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IV DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO IN VIA CAVOUR A TREMESTIERI ETNEO – CUP H63H19001150008



ELABORATO		PROGETTO DEFINITIVO <i>(art. 23 e segg. D.Lgs. 50/2016)</i>	
C1	Quadro economico generale di spesa		
	REV_01_2022 Agg. ai sensi art 26 d.lgs. 50/22		
Il Progettista Geom. Sebastiano Tullio Mazzatino	Data Novembre _2022	VALIDATO-VERIFICATO	APPROVATO
			

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO ART 26 DLGS 50/2022				
A)	IMPORTO DEI LAVORI:			
A1	Importo aggiornato dei lavori		€ 780.737,29	
A2	Costi della sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso		€ 40.654,59	
A3	Totale lavori			€ 821.391,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :			
B1	I.V.A. 10% sul totale dei lavori		€ 82.139,19	
B3	Competenze tecniche progetto esecutivo, Collaudo, CSP E CSE		€ 86.780,14	
B3a	Progettazione Esecutiva	€ 33.498,36		
B3b	Studi geologici e indagini e relazione	€ 5.031,44		
B3c	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.818,28		
B3d	Collaudo	€ 10.405,87		
B3e	Diritti di segreteria Ordini 4%	€ 2.670,16		
B3f	C.N.P.A.I.A 4%	€ 2.670,16		
B3g	I.VA.22% su competenze tecniche	€ 14.685,87		
B4	Incentivo U.T.C.		€ 16.427,84	
B5	Spese acquisizione pareri e pubblicità e commissione gara d'appalto -ANAC		€ 5.000,00	
B6	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.000,00	
B7	Oneri conferimento a discarica		€ 8.000,00	
B8	Imprevisti sui lavori del totale dei lavori		€ 23.260,96	
B9	Totale somme a disposizione		€ 223.608,12	€ 223.608,12
C)	FORNITURE			
C1	Arredi		€ 98.360,66	
C2	I.VA.22% su Arredi voce C2		€ 21.639,34	
C3	Totale forniture			€ 120.000,00
	TOTALE GENERALE (A3+B9+C3)			€ 1.165.000,00