

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO



GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTOMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione
rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°

19.6

TITOLO ELABORATO

Elaborati economici
Quadro economico di spesa

Nome file: 19.6 Quadro economico di spesa

Scala:

Visti ed approvazioni:

R.T.P.

Capogruppo  Mandante 

VERIFICA ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

ESITO ☒ Positivo ☐ Negativo

ALLEGATO n. 6 - Elab. 19.6 Rev.02 al Rapporto conclusivo del 09.03.2018

IL PROGETTISTA
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro

IL SOGGETTO VERIFICATORE
TEAM Engineering s.r.l.
Coordinatore Prof. Ing. Gianni Rizzari

VISTO: Emesso attestato di validazione il 13/03/2018


IL RESPONSABILE DELL'OPERA
Ing. Stefano Vitellaro

CUP: C43H11000140004

SERVIZI
INGEGNERIA
delta
ingegneria

Delta Ingegneria s.r.l.

I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro



Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Gerlando Vaccaro
Geol. Massimo Carlino
Ing. Alessandro Dinolfo
Ing. Sonia Vitellaro

D					
C	Aggiornamento nota RUP 18/12/2020	Gennaio 2021			
B	REV.02: Verifica di progetto	Marzo 2018			
A	REV.01: Aggiornamento D.Lgs 50/2016	Marzo 2017			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO

RETE IDRICA C.NE DI AGRIGENTO - PROGETTO GENERALE - Aggiornamento prezziario R.S. 2019 -

A – LAVORI

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:	€	38.636.363,38
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	531.268,82

A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO € **39.167.632,20**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Spese tecniche servizi ingegneria in fase di progettazione; Importi al netto del ribasso dell'11,13%	€	650.806,89
	B1.1 Spese tecniche in fase di progettazione	€	931.029,67
	B1.2 Studio geologico in fase di progettazione	€	135.232,59
	B1.3 Sicurezza in fase di progettazione	€	179.533,40
	B1.4 Quota parte servizio ingegneria già liquidata Delta Ingegneria Srl	-€	594.988,77
B2	Spese tecniche Servizi Ingegneria in fase di esecuzione (D.L., misura e contabilità, Geologia e sicurezza in fase di esecuzione).	€	1.876.567,24
B3	Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante	€	783.352,64
	Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006) 2%	€	783.352,64
B4	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	€	85.000,00
	b.4.1 Per stipula polizza verifica di progetto	€	20.000,00
	b.4.2 Pubblicità gara	€	25.000,00
	b.4.3 Commissione giudicatrice	€	40.000,00
B5	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€	86.400,00
	b.5.1 Rilievi, accertamenti e indagini	€	14.000,00
	b.5.2 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	57.400,00
	b.5.3 Aggiornamento Software licenza Scada Centro Supervisione	€	15.000,00
B6	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€	989.000,00
B7	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi	€	65.800,00
B8	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€	120.000,00
B9	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti	€	576.503,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € **5.233.430,33**

TOTALE INTERVENTO (A+B) € **44.401.062,53**

C	(IVA) - IVA nelle misure di legge:	IVA (C)	€ 4.998.937,47
	b.10.1 al 10% (su A e B.9)	€	3.974.413,58
	b.10.2 al 22% su (B.1 , B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8)	€	1.024.523,89

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € **49.400.000,00**