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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)
VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

(Cat 1)

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per
01.01.04.001 lavori da eseguirsi in  ambito  urbano,  eseguito

con  mezzo  meccanico,  anche  in presenza
d'acqua con  tirante non  superiore a  20  cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco comunque calcolati come volume di
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori  a
quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  eseguito
secondo  le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di  trasporto,
il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro
nell'ambito  del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per
il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo
(capitolo  20),  da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.
Sono   esclusi   gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in
terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,
ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume  non   superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e
ghiaie  anche debolmente  cementate  e   rocce
lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con
superfici di  discontinuità poste  a distanza media
l'una  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da
idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
PER FORMAZIONE PIANO QUOTATO 
PALIFICATA DI FONDAZIONE DELLA 
NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
fondo scavo Q. -3,55 m. (fronte strada)
 *(lung.=5,7+12) 18,00 17,70 318,60

SOMMANO m³ 318,60 8,30 2´644,38

OS21 - Opere strutturali speciali  (SpCat 2)

2 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.029 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, esclusi soltanto i banchi  di rocce
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di
lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la
formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il
tracciamento della palificata; ogni onere e
magistero; ogni attrezzatura   inerente   alla
perforazione;   il   posizionamento   e successivi

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 2´644,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´644,38

spostamenti   dell'attrezzatura   di
perforazione;   ogni materiale; la mano d'opera
occorrente; l'acqua, energia elettrica, carburanti
e    lubrificanti;   qualsiasi    macchinario
necessario; l'estrazione del materiale dal foro; il
paleggiamento; il carico del materiale estratto
dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del
materiale di risulta in discariche autorizzate  fino
ad una distanza di 5 km; il  getto con impiego
del tubogetto (da impiegare per l'intera
lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o
della pompa; il maggior volume del fusto e del
bulbo fino al 20% in più rispetto al volume
teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo
anche in presenza d’armature metalliche; la posa
in opera dell'armatura; ogni altro onere per dare
l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensioni  nel  funzionamento  delle
attrezzature  per  qualsiasi causa;  la
scapitozzatura  per  il  congiungimento  con  le
strutture soprastanti,   l'eventuale
insonorizzazione   o   schermatura   per
l'attenuazione   dei   rumori   prodotti   dalle
attrezzature,   escluso soltanto la fornitura dei
ferri d’armatura. La lunghezza dei pali sarà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
sommità della testa dei pali a scapitozzatura
avvenuta,  compreso altresì l'onere per la
predisposizione di quanto necessario per
l’effettuazione delle prove di collaudo con prove
statiche o dinamiche, queste ultime a carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato
cementizio C 32/40.  diametro di 800 mm
PER PALIFICATA DI FONDAZIONE DELLA 
NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
n. 49 pali DN 800 L= 20 m. 49,00 20,00 980,00

SOMMANO m 980,00 138,65 135´877,00

3 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a
04.01.02.030 rotazione, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, esclusi soltanto i banchi  di rocce
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di
lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la
formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il
tracciamento della palificata; ogni onere e
magistero; ogni attrezzatura   inerente   alla
perforazione;   il   posizionamento   e successivi
spostamenti   dell'attrezzatura   di
perforazione;   ogni materiale; la mano d'opera
occorrente; l'acqua, energia elettrica, carburanti
e    lubrificanti;   qualsiasi    macchinario
necessario; l'estrazione del materiale dal foro; il
paleggiamento; il carico del materiale estratto
dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del
materiale di risulta in discariche autorizzate  fino
ad una distanza di 5 km; il  getto con impiego
del tubogetto (da impiegare per l'intera
lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o
della pompa; il maggior volume del fusto e del
bulbo fino al 20% in più rispetto al volume
teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo
anche in presenza d’armature metalliche; la posa
in opera dell'armatura; ogni altro onere per dare

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 138´521,38
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´521,38

l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensioni  nel  funzionamento  delle
attrezzature  per  qualsiasi causa;  la
scapitozzatura  per  il  congiungimento  con  le
strutture soprastanti,   l'eventuale
insonorizzazione   o   schermatura   per
l'attenuazione   dei   rumori   prodotti   dalle
attrezzature,   escluso soltanto la fornitura dei
ferri d’armatura. La lunghezza dei pali sarà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota
sommità della testa dei pali a scapitozzatura
avvenuta,  compreso altresì l'onere per la
predisposizione di quanto necessario per
l’effettuazione delle prove di collaudo con prove
statiche o dinamiche, queste ultime a carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato
cementizio C 32/40.  diametro di 1000 mm
PER PALIFICATA DI FONDAZIONE DELLA 
NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
n. 15 pali DN 1000 L= 20 m. 15,00 20,00 300,00

SOMMANO m 300,00 200,73 60´219,00

4 trasporto di materie, provenienti da scavi –
01.02.05.002 demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del

Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso
l'eventuale  onere  di  accesso  alla discarica, da
compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 –
1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per materiale proveniente dalle perforazioni

discarica più vicina 5 km
n. 49 pali DN 800 L= 20 m.
 *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 49,00 20,00 5,000 0,502 2´459,80
n. 15 pali DN 1000 L= 20 m.
 *(H/peso=3,14*(0,5^2)) 15,00 20,00 5,000 0,785 1´177,50

SOMMANO m³ x km 3´637,30 0,63 2´291,50

5 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER PALIFICATA DI FONDAZIONE DELLA 

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 201´031,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´031,88

NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

per armatura pali DN 1000
gabbia 1 - n. 10 ferri verticali DN 18 L= 12 m.
 *(par.ug.=10*49) 490,00 12,00 1,998 11´748,24
gabbia 2 - n. 10 ferri verticali DN 18 L= 12 m. 15,00 12,00 1,998 359,64
staffe DN 10/12
 *(par.ug.=49*(20/0,12))*(lung.=(2*0,5*3,14)) 8166,67 3,14 0,617 15´821,94

per armatura pali DN 800
gabbia 1 - n. 9 ferri verticali DN 18 L= 12 m.
 *(par.ug.=9*15) 135,00 12,00 1,998 3´236,76
gabbia 2 - n. 9 ferri verticali DN 18 L= 12 m.
 *(par.ug.=9*15) 135,00 12,00 1,998 3´236,76
staffe DN 10/12
 *(par.ug.=15*(20/0,12))*(lung.=(2*0,4*3,14)) 2500,00 2,51 0,617 3´871,68

SOMMANO kg 38´275,02 1,86 71´191,54

6 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento
armato  e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di  lamiera  monolitica
d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori,  cunei  bloccaggio,
compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

per cordoli di coronamento pali - 80x100
allineamento 2-1-4-20
lato esterno *(lung.=20,9+11,8+16,3) 49,00 1,000 49,00
lato interno *(lung.=20,1+10,2+15,5) 45,80 1,000 45,80

per parete di contenimento su pali
allineamento 2-3-20

fondazione 100x45
lato esterno *(lung.=5,6+12+0,7) 18,30 0,450 8,24
lato interno *(lung.=11,00+4,65) 15,65 0,450 7,04

elevazione sp. 40 cm.
lato esterno *(lung.=0,7+11,7+5,3) 17,70 2,550 45,14
lato interno *(lung.=0,3+10,9+4,9) 16,10 2,550 41,06

SOMMANO m² 196,28 23,91 4´693,05

7 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.016 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 276´916,47



Pro.System s.r.l. Ing. Franco VERZASCHI
Corso Trieste, 61 - 00198Roma pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori
stradali: per opere in elevazione per lavori
stradali C35/45
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

per cordoli di coronamento pali - 80x100
allineamento 2-1-4-20
 *(lung.=20,90+10,2+16,3) 47,40 0,800 1,000 37,92

per parete di contenimento su pali
allineamento 2-3-20

fondazione 100x45
 *(lung.=12+4,65) 16,65 1,000 0,450 7,49
elevazione sp. 40 cm.
 *(lung.=0,3+11,7+4,9) 16,90 0,400 2,550 17,24

SOMMANO m³ 62,65 174,68 10´943,70

8 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

armatura per cordoli di coronamento e parete di 
contenimento
incidenza di 95 kg/mc
Vedi voce n° 7 [m³ 62.65] 95,000 5´951,75

SOMMANO kg 5´951,75 1,86 11´070,26

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

9 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per
01.01.04.001 lavori da eseguirsi in  ambito  urbano,  eseguito

con  mezzo  meccanico,  anche  in presenza
d'acqua con  tirante non  superiore a  20  cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco comunque calcolati come volume di
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori  a
quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  eseguito

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 298´930,43
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secondo  le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di  trasporto,
il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro
nell'ambito  del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per
il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo
(capitolo  20),  da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.
Sono   esclusi   gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in
terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,
ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume  non   superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e
ghiaie  anche debolmente  cementate  e   rocce
lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con
superfici di  discontinuità poste  a distanza media
l'una  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da
idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
PER FORMAZIONE PIANO QUOTATO 
NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
fondo scavo Q. -7,50 m. (vasca di raccolta) 20,10 10,200 7,500 1´537,65

a detarre quota parte scavo per formazione 
piano quotato palificata di fondazione 4,10 10,200 3,000 -125,46

Sommano positivi m³ 1´537,65
Sommano negativi m³ -125,46

SOMMANO m³ 1´412,19 8,30 11´721,18

10 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi
01.01.06.001 finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito

urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
o, in mancanza di questo dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni,
anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse
le armature di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.  e
l'Impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti
questo  da compensarsi  a  parte  con  il  relativo
prezzo  (capitolo  20),  da sottoporre alle prove
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.
Sono   esclusi   gli accertamenti e le verifiche

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 310´651,61
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tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in
terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,
ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume  non  superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e
ghiaie  anche debolmente  cementate  e  rocce
lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste  a distanza media
l'una  dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da
idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
PER FORMAZIONE PIANO QUOTATO 
NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
fondo scavo Q. -8,50 m. (locale pompe)
 *(H/peso=8,5-7,5) 4,10 10,200 1,000 41,82

SOMMANO m³ 41,82 10,52 439,95

11 trasporto di materie, provenienti da scavi –
01.02.05.002 demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del

Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso
l'eventuale  onere  di  accesso  alla discarica, da
compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 –
1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano
discarica più vicina 5 km (si considera 
compensato 1 km compreso nella voce degli 
scavi)
Vedi voce n° 1 [m³ 318.60] 4,000 1´274,40
Vedi voce n° 9 [m³ 1 412.19] 4,000 5´648,76
Vedi voce n° 10 [m³ 41.82] 4,000 167,28

SOMMANO m³ x km 7´090,44 0,63 4´466,98

12 Conglomerato cementizio per strutture non
03.01.01.002 armate o debolmente armate, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio  per le prove dei materiali,   la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato
in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. per opere
in fondazione con C 12/15
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per magrone di fondazione sp. 10 cm.

fondo scavo Q. -7,50 m. (vasca di raccolta) 16,00 10,200 0,100 16,32
fondo scavo Q. -8,50 m. (locale pompe) 4,10 10,200 0,100 4,18

SOMMANO m³ 20,50 128,18 2´627,69

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 318´186,23
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318´186,23

13 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.008 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori
stradali: per opere in fondazione per lavori
stradali C35/45
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per platea di fondazione sp. 50 cm.

estradosso platea Q. -6,90 m. (vasca di raccolta) 16,00 10,200 0,500 81,60
estradosso platea Q. -7,90 m. (locale pompe) 4,10 10,200 0,500 20,91

Parziale m³ 102,51

salto di quota -6,90/-7,90
allineamento 16-20 9,95 0,300 1,000 2,99

Parziale m³ 2,99

SOMMANO m³ 105,50 162,72 17´166,96

14 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per armatura platea di fondazione in cls

ferri DN 16/20 - L= 11,65
 *(par.ug.=10,2/0,2) 51,00 11,65 1,578 937,57
ferri DN 16/20 - L= 6,65
 *(par.ug.=10,2/0,2) 51,00 6,65 1,578 535,18
ferri DN 16/20 - L= 11,65
 *(par.ug.=10,2/0,2) 51,00 11,65 1,578 937,57
ferri DN 16/20 - L= 6,65
 *(par.ug.=10,2/0,2) 51,00 6,65 1,578 535,18
ferri DN 16/20 - L= 11,10
 *(par.ug.=16,3/0,2) 81,50 11,10 1,578 1´427,54

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 4´373,04 335´353,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´373,04 335´353,19

ferri DN 16/20 - L= 11,10
 *(par.ug.=16,3/0,2) 81,50 11,10 1,578 1´427,54
ferri DN 16/20 - L= 4,91
 *(par.ug.=10,2/0,2) 51,00 4,91 1,578 395,15
ferri DN 16/20 - L= 4,91
 *(par.ug.=10,2/0,2) 51,00 4,91 1,578 395,15
ferri DN 16/20 - L= 11,10
 *(par.ug.=3,8/0,2) 19,00 11,10 1,578 332,80
ferri DN 16/20 - L= 11,10
 *(par.ug.=3,8/0,2) 19,00 11,10 1,578 332,80
cavalotti n. 2 DN 10/mq
 *(lung.=0,25+0,4+0,5+0,4+0,25)*(larg.=(16+
4,1)*10,2) 2,00 1,80 205,020 0,617 455,39

SOMMANO kg 7´711,87 1,86 14´344,08

15 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per armatura aggiuntiva platea di fondazione in 
cls in corrispondenza dei pilastri

n. 6 pilastri
n. 13+13 ferri DN 12/20x20 superiori
 *(par.ug.=(13+13)*6) 156,00 2,50 0,888 346,32
n. 13+13 ferri DN 12/20x20 inferiori
 *(par.ug.=(13+13)*6) 156,00 2,50 0,888 346,32

n. 2 pilastri
n. 13 ferri DN 12/20x20 superiori
 *(par.ug.=2*13) 26,00 1,70 0,888 39,25
n. 13 ferri DN 12/20x20 inferiori
 *(par.ug.=2*13) 26,00 1,70 0,888 39,25
n. 7 ferri DN 12/20x20 inferiori
 *(par.ug.=7*2) 14,00 2,50 0,888 31,08
n. 7 ferri DN 12/20x20 inferiori
 *(par.ug.=7*2) 14,00 2,50 0,888 31,08

SOMMANO kg 833,30 1,86 1´549,94

16 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 351´247,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 351´247,21

METEORICHE
per ferri di ripresa platea di fondazione-strutture 
in elevazione

setti perimetrali - sp. 25 cm.
allineamento 1-4
n. 51 DN 16 - L= 1,45 51,00 1,45 1,578 116,69
n. 51 DN 16 - L= 1,45 51,00 1,45 1,578 116,69

allineamento 4-20
n. 77 DN 16 - L= 1,45 77,00 1,45 1,578 176,18
n. 77 DN 16 - L= 1,45 77,00 1,45 1,578 176,18

allineamento 1-2
n. 82 DN 16 - L= 1,45 82,00 1,45 1,578 187,62
n. 82 DN 16 - L= 1,45 82,00 1,45 1,578 187,62
n. 19 DN 16 - L= 1,45 19,00 1,45 1,578 43,47
n. 19 DN 16 - L= 1,45 19,00 1,45 1,578 43,47

Parziale kg 1´047,92
pilastri 80x50
n. 8 pilastri
n. 10 DN 18 - L= 1,22
 *(par.ug.=10*8) 80,00 1,22 1,998 195,00

Parziale kg 195,00

SOMMANO kg 1´242,92 1,86 2´311,83

17 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento
armato  e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di  lamiera  monolitica
d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori,  cunei  bloccaggio,
compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per casserature setti in c.a. in elevazione

setti perimetrali - sp. 25 cm.
allineamento 16-1-4-20
lato esterno *(lung.=16,05+11,8+15,5) 43,35 6,300 273,11
lato interno *(lung.=15,8+9,7+15,25) 40,75 6,300 256,73

allineamento 16-2 2,00 4,05 7,300 59,13

SOMMANO m² 588,97 23,91 14´082,27

18 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.016 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 367´641,31
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´641,31

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori
stradali: per opere in elevazione per lavori
stradali C35/45
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per setti in c.a. in elevazione

setti perimetrali - sp. 25 cm.
allineamento 16-1-4-20
 *(lung.=16,05+9,7+15,5) 41,25 0,250 6,300 64,97
allineamento 16-2 4,05 0,250 7,300 7,39

SOMMANO m³ 72,36 174,68 12´639,84

19 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per armatura setti in elevazione in cls

incidenza di 150 kg/mc
Vedi voce n° 18 [m³ 72.36] 150,000 10´854,00

SOMMANO kg 10´854,00 1,86 20´188,44

20 Casseforme per strutture intelaiate in cemento
03.02.02 armato , di qualsiasi forma  e  dimensione

escluse  le  strutture  speciali,   comprese  le
armature di sostegno e di controventatura,
compreso  altresì ogni onere per la chiodatura, il
disarmo, la pulitura, l'accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per casserature pilastri in c.a. in elevazione

pilastri 50x80
n. 8 pilastri
 *(larg.=2*(0,8+0,5))*(H/peso=3,7+1,3) 8,00 2,600 5,000 104,00

SOMMANO m² 104,00 31,38 3´263,52

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 403´733,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 403´733,11

21 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.016 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori
stradali: per opere in elevazione per lavori
stradali C35/45
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per pilastri in c.a. in elevazione

pilastri 50x80
n. 8 pilastri
 *(H/peso=3,7+1,3) 8,00 0,80 0,500 5,000 16,00

SOMMANO m³ 16,00 174,68 2´794,88

22 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per armatura pilastri in elevazione in cls

incidenza di 90 kg/mc
Vedi voce n° 21 [m³ 16.00] 90,000 1´440,00

SOMMANO kg 1´440,00 1,86 2´678,40

23 Casseforme per strutture intelaiate in cemento
03.02.02 armato , di qualsiasi forma  e  dimensione

escluse  le  strutture  speciali,   comprese  le
armature di sostegno e di controventatura,
compreso  altresì ogni onere per la chiodatura, il
disarmo, la pulitura, l'accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 409´206,39
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 409´206,39

METEORICHE
per casserature travi  in c.a. in elevazione

carpenterie quota di estradosso -2,69
travi (30+50+30)x80
allineamento 13-5/14-6/15-7/16-8
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 4,00 2,80 2,700 30,24
allineamento 5-9/6-10/7-11/8-12
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 4,00 2,55 2,700 27,54
allineamento 9-17/10-18/11/19
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 3,00 2,80 2,700 22,68
allineamento 12-20
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 1,00 3,05 2,700 8,24

carpenterie quota di estradosso -0,59
travi (30+50+30)x80
allineamento 13-5/14-6/15-7/16-8
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 4,00 2,80 2,700 30,24
allineamento 5-9/6-10/7-11/8-12
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 4,00 2,55 2,700 27,54
allineamento 9-17/10-18/11/19
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 3,00 2,80 2,700 22,68
allineamento 12-20
 *(larg.=0,43+0,3+0,37+0,5+0,37+0,3+0,43) 1,00 3,05 2,700 8,24

SOMMANO m² 177,40 31,38 5´566,81

24 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.016 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori
stradali: per opere in elevazione per lavori
stradali C35/45
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per travi in c.a. in elevazione sezioni variabili

carpenterie quota di estradosso -2,69
travi (30+50+30)x80
allineamento 13-5/14-6/15-7/16-8
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*4) 1,21 2,80 3,39
allineamento 5-9/6-10/7-11/8-12
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*4) 1,21 2,55 3,09
allineamento 9-17/10-18/11/19
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*3) 1,03 2,80 2,88
allineamento 12-20
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*1) 0,66 3,05 2,01

carpenterie quota di estradosso -0,59

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 11,37 414´773,20



Pro.System s.r.l. Ing. Franco VERZASCHI
Corso Trieste, 61 - 00198Roma pag. 14

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,37 414´773,20

travi (30+50+30)x80
allineamento 13-5/14-6/15-7/16-8
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*4) 1,21 2,80 3,39
allineamento 5-9/6-10/7-11/8-12
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*4) 1,21 2,55 3,09
allineamento 9-17/10-18/11/19
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*3) 1,03 2,80 2,88
allineamento 12-20
 *(par.ug.=(0,43*1,1)+(0,37*0,5)*1) 0,66 3,05 2,01

SOMMANO m³ 22,74 174,68 3´972,22

25 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per armatura travi in elevazione in cls

incidenza di 70 kg/mc
Vedi voce n° 24 [m³ 22.74] 70,000 1´591,80

SOMMANO kg 1´591,80 1,86 2´960,75

26 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato
03.01.13.001 cementizio per impiego di calcestruzzo

preconfezionato. del tipo S4 - consistenza fluida:
abbassamento slump da 160 a 210 mm
(Percentuale del 2% )
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per cordoli di coronamento pali di fondazione
Vedi voce n° 7 [m³ 62.65] 62,65

per platea di fondazione sp. 50 cm.
Vedi voce n° 13 [m³ 105.50] 105,50

per setti in c.a. in elevazione sp. 40 cm.
Vedi voce n° 18 [m³ 72.36] 72,36

per pilastri in c.a. in elevazione
Vedi voce n° 21 [m³ 16.00] 16,00

per travi in c.a. in elevazione sezioni variabili
Vedi voce n° 24 [m³ 22.74] 22,74

SOMMANO m³ 279,25 3,22 899,19

27 Fornitura  e  posa  in  opera  di  giunto
03.01.20 idroespandente  a  base  di bentonite sodica e

leganti elastomerici, con dimensione di 20 x 25
mm avente un contenuto di bentonite sodica non
inferiore al 70 %, allungamento a rottura del 50
%, con capacità di espansione > del 450 %

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 422´605,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 422´605,36

dopo 14 giorni senza essere dilavabile. Il giunto
sarà applicato sulla ripresa di getto alla distanza
minima di 10 cm dal bordo esterno o interno
della struttura, in ogni caso al centro dello
spessore del getto, la  posa avverrà su una
superficie pulita, sana e compatta e facendo
aderire il giunto alla superficie usando un
martello a testa larga, il fissaggio al supporto
avverrà tramite chiodi in acciaio alla distanza di
20 ÷ 30 cm, la giunzione tra i giunti avverrà
tramite accostamento dei profili per almeno 10
cm senza alcun uso di altri materiali. Il materiale
dato in opera a perfetta regola d’arte.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per idro stop giunto pareti/platea vasche 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 17,23 1´206,10

28 Formazione di solaio a nervature parallele,
03.03.04.005 collocato in opera in orizzontale,  costituito  da

lastre  tralicciate  in  cemento  armato semplice
o   precompresso,  e  blocchi  di  laterizio  o
polistirolo espanso della densità di  150 N/m³,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500
N/m², eseguito con elementi confezionati fuori
opera e successivamente posti in opera, con
getto di conglomerato cementizio di classe C 20/
25 e la caldana dello spessore minimo di 4 cm e
non superiore a 6 cm, compresi e compensati nel
prezzo: l'armatura  metallica necessaria per
garantire il sovraccarico utile netto  previsto,  ivi
compresa  quella  per  il  sostegno  di  eventuali
tramezzi   sovrastanti,   l'onere    per
l'impalcatura   rompi   tratta occorrente e la
successiva rimozione,  l'onere  dell’assistenza alle
prove statiche e verifiche previste dalle norme
vigenti in materia, i puntelli di altezze non
eccedenti i 4,00 m dal piano  d’appoggio e
quanto altro occorrente per  dare il solaio finito a
regola  d'arte; esclusa l’eventuale rete
elettrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell’armatura trasversale
regolamentare. I componenti prefabbricati,
prodotti  in  conformità    alla  UNI  EN    13747
in stabilimento  con Sistema di Qualità certificato
UNI  EN ISO 9001, e  i  materiali per  la  finitura,
devono  possedere le  caratteristiche prescritte
dalle norme vigenti,  con  particolare riferimento
al D.M. 17.01.2018 (NTC). per luci da 10,01 m a
12,00 m (H = 31 +5)
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

solaio quota di estradosso -2,69
campo 1-13-17-4
 *(par.ug.=11,70+11,7) 23,40 23,40
campo 13-14-18-17 28,00
campo 14-15-19-18 28,00
campo 15-16-20-19 28,00
campo 16-2-3-20
 *(par.ug.=13,65+15,75) 29,40 29,40

Parziale m² 136,80

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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solaio quota di estradosso -0,59
campo 1-13-17-4 31,70
campo 13-14-18-17 28,00
campo 14-15-19-18 28,00
campo 15-16-20-19 28,00
campo 16-2-3-20 37,65

Parziale m² 153,35

SOMMANO m² 290,15 119,15 34´571,37

29 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio
03.02.04 elettrosaldata  a  fili nervati ad aderenza

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore
a   8   mm,   di caratteristiche conformi alle
norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed
il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature  di  filo  di  ferro,  i
distanziatori,  gli   sfridi,  eventuali
sovrapposizioni  anche  se  non  prescritte  nei
disegni  esecutivi, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per armatura supplementare in rete els DN 8 
20x20

per nuovi solai con lastre tralicciate e 
blocchi di polistirolo
incidenza di 4.082 kg/mq
Vedi voce n° 28 [m² 290.15] 4,082 1´184,39

SOMMANO Kg 1´184,39 2,50 2´960,98

30 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di
03.03.17.003 calcestruzzo con classe di resistenza: C 32/40

PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per nuovi solai con lastre tralicciate e 
blocchi di polistirolo
Vedi voce n° 28 [m² 290.15] 290,15

SOMMANO m² 290,15 2,66 771,80

31 Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per
03.03.18 ogni 500 N/m² in più o in meno di sovraccarico

utile netto.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per nuovi solai con lastre tralicciate e 
blocchi di polistirolo

solaio quota di estradosso -2,69
decremento sino a 1300 N/mq
 *(par.ug.=136,80*2) 273,60 0,430 -117,65

solaio quota di estradosso -0,59
decremento sino a 2000 N/mq
 *(par.ug.=153,35*1) 153,35 0,430 -65,94

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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SI DETRAGGONO m³ -183,59 2,13 -391,05

32 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento
armato  e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di  lamiera  monolitica
d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori,  cunei  bloccaggio,
compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per casserature cordoli in cls al piano solaio -
0,59

cordoli 20x38
filo fisso n. 3
 *(larg.=0,38+0,20+0,38) 2,00 1,20 0,960 2,30

SOMMANO m² 2,30 23,91 54,99

33 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.016 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori
stradali: per opere in elevazione per lavori
stradali C35/45
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per cordoli in cls al piano solaio -0,38

cordoli 20x38
filo fisso n. 3
 *(lung.=1,2+1) 2,20 0,200 0,380 0,17

SOMMANO m³ 0,17 174,68 29,70

34 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per armatura cordoli in cls al piano solaio -0,38

cordoli 20x38
n. 2+2 ferri orizzontali DN 20
 *(lung.=1,2+1) 4,00 2,20 2,466 21,70
staffe DN 10/15
 *(lung.=0,2+0,38+0,2+0,38) 15,00 1,16 0,617 10,74

SOMMANO kg 32,44 1,86 60,34

35 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di
23.01.03 cui agli artt.1.1.5, 1.1.6,  1.1.7,  1.1.8,  23.1.1.1

e  23.1.1.2  con  aggregati  riciclati, rispondenti
alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della
norma UNI EN 11531-1, e  provenienti da idonei
impianti di riciclaggio conformi    al
regolamento    Europeo    N    305/2011,
compresi spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi
ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali.
PER RINTERRO CON MATERIALE 
PROVENIENTE DA IMPIANTI DI 
RICICLAGGIO
per rinterro residuo area di scavo della 
nuova vasca di raccolta acque
Vedi voce n° 1 [m³ 318.60] 318,60

SOMMANO m³ 318,60 10,30 3´281,58

36 Fornitura e montaggio apparecchiature
N.P. 01 elettromeccaniche per impianto di sollevamento.

Costituito da:
-n.2 elettropompe sommergibili aventi ciascuna
le seguenti caratteristiche: pompa centrifuga,
con girante bipalare aperta tipo 'N', con dente di
guida atto a convogliare il materiale verso la
scanalatura presente sul diffusore di aspirazione
per una rapida espulsione dei corpi solidi;
portata 50 l/s, prevalenza 15 m; motore
elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400
V 50Hz 4 poli, isolamento classe H (+180°C) IEC
85, protezione IP68, potenza nominale 13,5 kW,
avviamento diretto o stella/triangolo, dispositivi
di controllo incorporati n.3 microtermostati nello
statore e n.1 sensore infiltrazione acqua in
camera ispezione (FLS); maniglia di
sollevamento in acciaio inox, fusioni principali in
ghisa GG25G, girante ghisa GG25G, albero
acciaio inox AISI431, tenuta meccanica doppia
integrata con protezione usura interna/esterna in
WCCR, finitura esterna in vernice epossidica;
-n.2 piedi di accoppiamento automatico da

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI
PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e
portaguide;
-n.2 catene per il sollevamento in acciaio
zincato;
- fornitura di organi di regolazione, tubazioni di
mandata, valvole di ritegno, valvole di
intercettazione e quanto altro necessario per
completare l'opera dal punto di vista idraulico;
- cavi elettrici sommergibili di sezione adeguata;
- unità di controllo e allarme per sensore
capacitivo tipo CLS30 e sensore a galleggiante
tipo FLS 24Vc.a;
- quadro elettrico per la gestione dei
sollevamenti fognari equipaggiati con 2 pompe,
posto all'interno, avente le seguenti
caratteristiche: quadro elettrico in lamiera a
semplice porta, posa su basamento in cls, con
grado di protezione minimo IP54 di dimensioni
adeguate alla potenza delle pompe;
alimentazione 400V 50Kz, trifase+neutro;
sezionatore generale di adeguata taratura con
dispositivo bloccoporta;fusibili sezionabili per la
protezione dei circuiti ausiliari;filtro e scaricatore
di sovratensioni per la protezione dei circuiti
ausiliari; lampada spia presenza tensione ausiliari
230Vac;alimentatore UPS per i circuiti ausiliari
completo di batterie tampone;fusibili di
protezione per alimentazione controllore My
Connect;avviatore diretto, per cad. pompa,
costituito da:- interruttore automatico
magnetotermico con termica regolabile e contatti
ausiliari;contattore per avviamento diretto; spie
di marcia e disfunzione; selettore test-O-aut
(posizione manuale non stabile); circuito di
protezione pompa con relè minicas, spie di
segnalazione e pulsante di reset; interfaccia con
il controllore My Connect, e
precisamente:cablaggio segnalazione presenza
tensione; cablaggio segnalazione risposta marcia
pompe; cablaggio segnalazione intervento
protezione termica pompe e protezione interna
pompe; cablaggio segnalazione pompe in
automatico; cablaggio comandi di marcia pompe
da controllore My Connect; cablaggio misura di
assorbimento pompe proveniente da appositi
trasduttori amperometrici; predisposizione per il
collegamento di n. 1 sensore di livello analogico,
avente la funzione di gestione "normale" del
pompaggio; circuito elettromeccanico con
alternanza predisposto per il collegamento di n.
2 interruttori di livello a galleggiante, avente la
funzione di gestione in "emergenza" del
pompaggio; controllore My Connect, avente le
seguenti caratteristiche: alimentazione 11-30Vdc
/ 24Vac, consumo max 40VA; 18 ingressi digitali
10-30Vdc; 8 uscite digitali 30Vac/dc 300mA; 6
ingressi analogici isolati galvanicamente,
risoluzione 16 bit; memoria interna 32 MB;
modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato; 1 porta
RS485 per comunicazione con I/O di espansione;
1 porta RS485 per comunicazione con
instrument net; 1 modem GSM/GPRS integrato
con antenna antivandalismo; 1 porta USB per
interfaccia di servizio; grado di protezione IP 20,
temperatura operativa -20 + 60 °C; dimensioni
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215 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00
mm profondità; indicazioni led per alimentazione,
trasmissione Wi-Fi, allarme; 2 batterie tampone
7,2 A/h 12V; pannello operatore Touch Screen
da 7" per la configurazione e la visualizzazione;
- sensori sommergibili di livello, modello LTU
601, campo di misura 0-10 metri, completo di 20
metri di cavo, elemento sensibile in AISI 316L,
alimentazione 10-30 Vcc., uscita 4-20 mA, corpo
in acciaio inox AISI 316, rivestimento in
polipropilene, cavo in PUR, grado di protezione
IP68;
- Kit Interruttori di livello a variazione d'assetto,
modello ECO 2 con 20 metri di cavo, per
comando di emergenza pompe, costituito da 2
galleggianti ECO 3, e una staffa a 4 ganci;
- sensore di pioggia 230V, completo di sonda
esterna;
- integrazione al quadro elettrico generale del
locale pompe;
- fornitura e posa in opera di gruppo di
rifasamento per fattore di potenza pari a 0,95;
- posa in opera delle apparecchiature
elettromeccaniche di sollevamento eseguito da
personale specializzato, compreso montaggi
idraulici ed elettrici, il tutto per dare l'opera
completamente funzionante.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per opere elettromeccaniche-quadro elettrico-
sistema di controllo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 52´500,00 52´500,00

37 Fornitura e posa in opera di sistema di lavaggio
N.P. 02 e pulizia del fondo del bacino di laminazione,

costituito da nr.1 vasca ribaltante realizzata con
lamiera di acciaio, avente forma particolare,
capace di ribaltarsi con il suo riempimento
dovuto all'acqua prelevata dalla rete. Il sistema
si intende comprensivo di occorrenti cuscinetti,
supporti, piastre, sostegni e perni di fissaggio
nella parte alta dei rispettivi setti in c.a. di
compartimentazione tra le vasche. Compreso,
altresì, la fornitura e posa in opera dei sistemi di
ritorno in posizione di caricamento delle vasche,
della tubazione in acc. zincato diam. 1"1/2 a
servizio di ciascuna vasca, delle flange, dei
raccordi e del valvolame occorrente per l'attacco
alla rete delle vasche, nonché compreso l'onere
del trasporto, sollevamento, montaggio e
assistenza muraria.
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
per impianto di lavaggio vasca 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´470,00 12´470,00

38 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in
06.04.02.003 ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme

UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
con: norme  di  riferimento, classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell’ente di

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito  di  relativa  guarnizione  di  tenuta  in
elastomero  ad  alta resistenza, compreso le
opere  murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico
di rottura 400 kN)
PER NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

Chiusini DN 400 - 100x100
incidenza di 133 kg cadauno 1,00 133,000 133,00

SOMMANO kg 133,00 4,18 555,94

39 Pavimentazione di marciapiedi in battuto
06.02.03 cementizio dello spessore complessivo di 10 cm,

di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di
classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni
onere per la regolarizzazione del piano di posa,
la   lisciatura   con   cemento   in   polvere,   la
rigatura,   la bocciardatura ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PER FORMAZIONE PIANO QUOTATO 
NUOVA VASCA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
ripristino pavimentazione esistente del piazzale 
di ubicazione della nuova vasca di raccolta 380,00

SOMMANO m² 380,00 27,51 10´453,80

-----------------------------
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RETE DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE  (Cat 2)

40 Dismissione    di    pavimentazione    stradale
01.04.05 in    conglomerato bituminoso, compreso il

sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore),
comprese tutte  le  cautele  occorrenti  per  non
danneggiare  nel  periodo transitorio le reti di
servizi  e sottoservizi esistenti sia a vista o
interrati quali reti elettriche, reti idriche,
fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e
chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in
ghisa, in ferro, ecc.), colonne di  scarico, pluviali,
al fine di non interrompere i relativi servizi agli
abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione
degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio
che si dovessero rendere necessari in
conseguenza dell'esecuzione della dismissione,
compreso  la  successiva  dismissione  dei
servizi  e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,
chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro),
in considerazione della esecuzione dei nuovi
servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul
mezzo di trasporto del materiale  di  risulta  ed  il
trasporto  del  materiale riutilizzabile a deposito
nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla
Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica del materiale
di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle
recinzioni particolari per delimitare le aree di
lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi
necessari  per consentire l'accesso alle abitazioni
da parte dei residenti, incluso montaggio e
smontaggio a fine  lavoro per tutta la durata dei
lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e
degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati
a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla
escluso.
PER NUOVE CONDOTTE DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE
rimozione pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso
sp. complessivo  38 cm. compreso 
sottofondo

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione
 *(larg.=1+0,3)*(H/peso=30*0,38) 30,00 1,300 11,400 444,60

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3)*(H/peso=9*0,38) 9,00 1,300 3,420 40,01

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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R I P O R T O 484,61 541´130,91

 *(larg.=1,8+0,35)*(H/peso=25,2*0,38) 25,20 2,150 9,576 518,83
tratto Pr-2-Pr-3
 *(larg.=1+0,3)*(H/peso=46,5*0,38) 46,50 1,300 17,670 1´068,15

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4)*(H/peso=29,5*0,38) 29,50 2,400 11,210 793,67

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2
 *(larg.=0,75+0,3)*(H/peso=8*0,38) 8,00 1,050 3,040 25,54

SOMMANO m² x cm² 2´890,80 1,24 3´584,59

41 Dismissione    di    pavimentazione    stradale
01.04.05 in    conglomerato bituminoso, compreso il

sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore),
comprese tutte  le  cautele  occorrenti  per  non
danneggiare  nel  periodo transitorio le reti di
servizi  e sottoservizi esistenti sia a vista o
interrati quali reti elettriche, reti idriche,
fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e
chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in
ghisa, in ferro, ecc.), colonne di  scarico, pluviali,
al fine di non interrompere i relativi servizi agli
abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione
degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio
che si dovessero rendere necessari in
conseguenza dell'esecuzione della dismissione,
compreso  la  successiva  dismissione  dei
servizi  e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,
chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro),
in considerazione della esecuzione dei nuovi
servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul
mezzo di trasporto del materiale  di  risulta  ed  il
trasporto  del  materiale riutilizzabile a deposito
nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla
Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica del materiale
di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle
recinzioni particolari per delimitare le aree di
lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi
necessari  per consentire l'accesso alle abitazioni
da parte dei residenti, incluso montaggio e
smontaggio a fine  lavoro per tutta la durata dei
lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e
degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati
a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla
escluso.
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
rimozione pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso
sp. complessivo  38 cm. compreso 
sottofondo

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 544´715,50



Pro.System s.r.l. Ing. Franco VERZASCHI
Corso Trieste, 61 - 00198Roma pag. 24

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 544´715,50

 *(H/peso=(5,1*3,1)*0,38) 5,10 3,100 6,008 94,99

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55
 *(H/peso=(6,75*4,75)*0,38) 6,75 4,750 12,184 390,65
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00
 *(H/peso=(5,95*4,15)*0,38) 5,95 4,150 9,383 231,69

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00
 *(H/peso=(5,95*4,15)*0,38) 5,95 4,150 9,383 231,69

SOMMANO m² x cm² 949,02 1,24 1´176,78

42 trasporto di materie, provenienti da scavi –
01.02.05.002 demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del

Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso
l'eventuale  onere  di  accesso  alla discarica, da
compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 –
1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano
PER CONFERIMENTO A DISCARICA
discarica più vicina 5 km

NUOVE CONDOTTE DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione
 *(larg.=1+0,3) 5,00 30,00 1,300 0,380 74,10

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3) 5,00 9,00 1,300 0,380 22,23

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2
 *(larg.=1,8+0,35) 5,00 25,20 2,150 0,380 102,94
tratto Pr-2-Pr-3
 *(larg.=1+0,3) 5,00 46,50 1,300 0,380 114,86

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4) 5,00 29,50 2,400 0,380 134,52

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2
 *(larg.=0,75+0,3) 5,00 8,00 1,050 0,380 15,96

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 464,61 545´892,28
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464,61 545´892,28

PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 5,00 5,10 3,100 0,380 30,04

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55 5,00 6,75 4,750 0,380 60,92
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 5,00 5,95 4,150 0,380 46,92

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 5,00 5,95 4,150 0,380 46,92

SOMMANO m³ x km 649,41 0,63 409,13

43 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi
01.01.07.001 stradali  esistenti in ambito   urbano   anche

con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione  di  sottoservizi,  con  mezzo
meccanico,  fino  alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio del cavo,  eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua
con tirante non superiore a 20 cm, compreso e
compensato  nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni  sotterranee  preesistenti  da
mantenere,  condutture  o cavi, escluse le
armature  di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le  pareti, compresi il paleggio e
l'accatastamento delle  materie   lungo  il  bordo
del  cavo,  gli  aggottamenti,  la regolarizzazione
delle pareti e del fondo  eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo  da  compensarsi  a  parte  con  il
relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi  gli  oneri  per  la  formazione  di
recinzioni  particolari  da computarsi   a   parte,
la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e
certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,
ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume  non   superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e
ghiaie  anche debolmente  cementate  e   rocce
lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con
superfici di  discontinuità poste  a distanza media
l'una  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da
idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
PER NUOVE CONDOTTE DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 546´301,41
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 546´301,41

 *(larg.=1+0,3) 30,00 1,300 1,650 64,35

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3)*(H/peso=(2,2+2,05)/2) 9,00 1,300 2,125 24,86

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2
 *(larg.=1,8+0,35)*(H/peso=(2,3+2,25)/2) 25,20 2,150 2,275 123,26
tratto Pr-2-Pr-3
 *(larg.=1+0,3)*(H/peso=(2,3+1,8)/2) 46,50 1,300 2,050 123,92

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4)*(H/peso=(1,9+2,25)/2) 29,50 2,400 2,075 146,91

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2
 *(larg.=0,75+0,3)*(H/peso=(1,6+1,7)/2) 8,00 1,050 1,650 13,86

SOMMANO m³ 497,16 10,73 5´334,53

44 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per
01.02.02 ogni metro cubo di scavo  eseguito  a  profondità

maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di
sbancamento  o, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro
di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
PER NUOVE CONDOTTE DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3)*(H/peso=(2,2+2,05)/2) 1,00 9,00 1,300 2,125 24,86

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2
 *(larg.=1,8+0,35)*(H/peso=(2,3+2,25)/2) 1,00 25,20 2,150 2,275 123,26
tratto Pr-2-Pr-3
 *(larg.=1+0,3)*(H/peso=(2,3+1,8)/2) 1,00 46,50 1,300 2,050 123,92

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4)*(H/peso=(1,9+2,25)/2) 1,00 29,50 2,400 2,075 146,91

SOMMANO m³ 418,95 1,07 448,28

45 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi
01.01.07.001 stradali  esistenti in ambito   urbano   anche

con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione  di  sottoservizi,  con  mezzo
meccanico,  fino  alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio del cavo,  eseguito a sezione

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 552´084,22
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 552´084,22

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua
con tirante non superiore a 20 cm, compreso e
compensato  nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni  sotterranee  preesistenti  da
mantenere,  condutture  o cavi, escluse le
armature  di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le  pareti, compresi il paleggio e
l'accatastamento delle  materie   lungo  il  bordo
del  cavo,  gli  aggottamenti,  la regolarizzazione
delle pareti e del fondo  eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo  da  compensarsi  a  parte  con  il
relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi  gli  oneri  per  la  formazione  di
recinzioni  particolari  da computarsi   a   parte,
la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e
certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,
ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume  non   superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e
ghiaie  anche debolmente  cementate  e   rocce
lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con
superfici di  discontinuità poste  a distanza media
l'una  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da
idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 5,10 3,100 2,300 36,36

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55 6,75 4,750 2,500 80,16
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 5,95 4,150 2,600 64,20

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 5,95 4,150 2,150 53,09

SOMMANO m³ 233,81 10,73 2´508,78

46 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per
01.02.02 ogni metro cubo di scavo  eseguito  a  profondità

maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di
sbancamento  o, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro
di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 1,00 5,10 3,100 2,300 36,36

profilo "1a" - via dell'Arno

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 36,36 554´593,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,36 554´593,00

Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55 1,00 6,75 4,750 2,500 80,16
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 1,00 5,95 4,150 2,600 64,20

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 1,00 5,95 4,150 2,150 53,09

SOMMANO m³ 233,81 1,07 250,18

47 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e
13.08.01 ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi

genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da
cava, con elementi di pezzatura  non  superiori
a  30  mm,  compresa  la  fornitura,  lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del
cavo del materiale ed il costipamento.
PER NUOVA CONDOTTA DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE
per formazione letto di posa - sp. 20 cm.

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione
 *(larg.=1+0,3) 30,00 1,300 0,200 7,80

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3) 9,00 1,300 0,200 2,34

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2
 *(larg.=1,8+0,35) 25,20 2,150 0,200 10,84
tratto Pr-2-Pr-3
 *(larg.=1+0,3) 46,50 1,300 0,200 12,09

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4) 29,50 2,400 0,200 14,16

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2
 *(larg.=0,75+0,3) 8,00 1,050 0,200 1,68

SOMMANO m³ 48,91 24,08 1´177,75

48 Collettori scatolari preformati prefabbricati per
PR.U.0210.50.r fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo

vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m
1,00, con incastro a bicchiere e giunto con
guarnizione di tenuta in gomma conforme alle
norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione
interna rettangolare e/o quadrata e dovranno
rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori
passanti. I collettori andranno calcolati in modo

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 556´020,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 556´020,93

da sopportare il riempimento di prima fase ed i
carichi stradali propri della strada, in funzione
della larghezza dello scavo e delle modalità di
rinterro dello stesso, e comunque l'armatura
dovrà essere verificata con i carichi di rottura
previsti in progetto Collettori da mm 1800 x 1000
PER NUOVA CONDOTTA DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2 25,20 25,20
tratto Pr-2-Pr-3 46,50 46,50

SOMMANO m 71,70 462,13 33´134,72

49 Collettori scatolari preformati prefabbricati per
PR.U.0210.50.y fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo

vibrocompresso a sezione rettangolare e/o
quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m
1,00, con incastro a bicchiere e giunto con
guarnizione di tenuta in gomma conforme alle
norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione
interna rettangolare e/o quadrata e dovranno
rispondere alla normativa contenuta nelle DIN
4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori
passanti. I collettori andranno calcolati in modo
da sopportare il riempimento di prima fase ed i
carichi stradali propri della strada, in funzione
della larghezza dello scavo e delle modalità di
rinterro dello stesso, e comunque l'armatura
dovrà essere verificata con i carichi di rottura
previsti in progetto Collettori da mm 2000 x 1200
PER NUOVA CONDOTTA DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente 29,50 29,50

SOMMANO m 29,50 612,77 18´076,72

50 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo
13.05.01.012 prefabbricato a sezione circolare per acque

reflue non in pressione in  calcestruzzo presso
vibrato,  realizzato secondo le norme UNI EN
1916/2004, provvisto di marcatura CE e
completo di guarnizione, conforme alle norme
UNI EN 681-1/2004, con giunto ad incastro e
guarnizione ad anello in elastomero per la tenuta
idraulica non inferiore a 0,5 bar, fornito e posto
in  opera,  previa  verifica  di  progetto  secondo
la  classe  di resistenza determinata in funzione
della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono comprese le prove di tenuta
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
con  la  sola esclusione degli oneri per lo scavo,
la formazione del  letto  di  posa,  il  rinfianco ed
il  ricoprimento,  da compensarsi a parte. -
Classe di resistenza 135 kN/m. DN 600 mm
PER NUOVA CONDOTTA DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607´232,37

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 139,73 1´117,84

51 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo
13.05.01.013 prefabbricato a sezione circolare per acque

reflue non in pressione in  calcestruzzo presso
vibrato,  realizzato secondo le norme UNI EN
1916/2004, provvisto di marcatura CE e
completo di guarnizione, conforme alle norme
UNI EN 681-1/2004, con giunto ad incastro e
guarnizione ad anello in elastomero per la tenuta
idraulica non inferiore a 0,5 bar, fornito e posto
in  opera,  previa  verifica  di  progetto  secondo
la  classe  di resistenza determinata in funzione
della posa in opera, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono comprese le prove di tenuta
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
con  la  sola esclusione degli oneri per lo scavo,
la formazione del  letto  di  posa,  il  rinfianco ed
il  ricoprimento,  da compensarsi a parte. -
Classe di resistenza 135 kN/m. DN 800 mm
PER NUOVA CONDOTTA DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione 30,00 30,00

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione 9,00 9,00

SOMMANO m 39,00 209,67 8´177,13

52 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in
06.04.02.003 ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme

UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
con: norme  di  riferimento, classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito  di  relativa  guarnizione  di  tenuta  in
elastomero  ad  alta resistenza, compreso le
opere  murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico
di rottura 400 kN)
PER POZZETTI PREFABBRICATI DI 
RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Chiusini DN 400 - 80x80
incidenza di 97 kg cadauno

SOMMANO kg 0,00 4,18 0,00

53 Conglomerato cementizio per strutture non
03.01.01.002 armate o debolmente armate, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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laboratorio  per le prove dei materiali,   la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato
in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. per opere
in fondazione con C 12/15
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per magrone di fondazione sp. 10 cm.

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 1,00 5,10 3,100 0,100 1,58

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55 1,00 6,75 4,750 0,100 3,21
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 1,00 5,95 4,150 0,100 2,47

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 1,00 5,95 4,150 0,100 2,47

SOMMANO m³ 9,73 128,18 1´247,19

54 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento
armato  e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di  lamiera  monolitica
d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori,  cunei  bloccaggio,
compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per casserature platee di fondazione sp. 30 cm.

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00
 *(lung.=(4,90+2,9)*2) 1,00 15,60 0,300 4,68

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55
 *(lung.=(6,55+4,35)*2) 1,00 21,80 0,300 6,54
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00
 *(lung.=(5,75+3,95)*2) 1,00 19,40 0,300 5,82

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00
 *(lung.=(5,75+3,95)*2) 1,00 19,40 0,300 5,82

SOMMANO m² 22,86 23,91 546,58

55 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.008 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori
stradali: per opere in fondazione per lavori
stradali C35/45
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per platee di fondazione sp. 30 cm.

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 1,00 4,90 2,900 0,300 4,26

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55 1,00 6,55 4,350 0,300 8,55
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 1,00 5,75 3,950 0,300 6,81

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 1,00 5,75 3,950 0,300 6,81

SOMMANO m³ 26,43 162,72 4´300,69

56 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per armatura platee di fondazione in cls - sp. 30 
cm.

incidenza di 90 kg/mc
Vedi voce n° 55 [m³ 26.43] 90,000 2´378,70

SOMMANO kg 2´378,70 1,86 4´424,38

57 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento
armato  e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di  lamiera  monolitica
d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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morsetti tendifilo e tenditori,  cunei  bloccaggio,
compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per casserature pareti in c.a. in elevazione
pareti perimetrali - sp. 25/30 cm.

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00
lato esterno
 *(lung.=2*(4,5+2,5)) 14,00 2,400 33,60
lato interno
 *(lung.=9,2+6,3) 15,50 2,100 32,55

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55
lato esterno
 *(lung.=2*(5,35+3,15)) 17,00 2,250 38,25
lato interno
 *(lung.=2*(4,75+2,55)) 14,60 2,250 32,85

Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00
lato esterno
 *(lung.=2*(5,35+3,5)) 17,70 2,250 39,83
lato interno
 *(lung.=2*(4,85+3)) 15,70 1,950 30,62

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00
lato esterno
 *(lung.=2*(5,35+3,5)) 17,70 2,250 39,83
lato interno
 *(lung.=2*(4,85+3)) 15,70 1,950 30,62

SOMMANO m² 278,15 23,91 6´650,57

58 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.016 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori
stradali: per opere in elevazione per lavori
stradali C35/45
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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per pareti in c.a. in elevazione
pareti perimetrali - sp. 25/30 cm.

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 2,00 4,50 0,250 2,100 4,73

3,00 2,00 0,250 2,100 3,15

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55 2,00 5,35 0,300 2,250 7,22

2,00 2,55 0,300 2,250 3,44

Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 2,00 5,35 0,250 1,950 5,22
2,00 3,00 0,250 1,950 2,93

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 2,00 5,35 0,250 1,950 5,22

2,00 3,00 0,250 1,950 2,93

SOMMANO m³ 34,84 174,68 6´085,85

59 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per armatura pareti di elevazione in cls - sp. 
25/30 cm.

incidenza di 95 kg/mc
Vedi voce n° 58 [m³ 34.84] 95,000 3´309,80

SOMMANO kg 3´309,80 1,86 6´156,23

60 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento
armato  e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di  lamiera  monolitica
d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori,  cunei  bloccaggio,
compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per casserature solette di copertura sp. 30 cm.

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 1,00 4,00 2,000 0,300 2,40

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 1,00 4,85 3,000 0,300 4,37

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 1,00 4,85 3,000 0,300 4,37

SOMMANO m² 11,14 23,91 266,36

61 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in
03.01.03.008 cemento  armato  in ambiente debolmente

aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,
XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di
consistenza  S3  - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro  ed
ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori
stradali: per opere in fondazione per lavori
stradali C35/45
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per solette di copertura sp. 30 cm.

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 1,00 4,50 2,900 0,300 3,92

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 1,00 5,35 3,500 0,300 5,62

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 1,00 5,35 3,500 0,300 5,62

SOMMANO m³ 15,16 162,72 2´466,84

62 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
03.02.01.002 B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per armatura solette di copertura in cls - sp. 30 
cm.
incidenza di 95 kg/mc
Vedi voce n° 61 [m³ 15.16] 15,16

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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(par.ug.=2*27) 54,00 3,50 1,208 228,31
(par.ug.=2*18) 36,00 5,35 1,208 232,66
(par.ug.=2*18,77)*(lung.=0,25+0,2+0,5+0,2+
0,25) 37,54 1,40 0,617 32,43

SOMMANO kg 508,56 1,86 945,92

63 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato
03.01.13.001 cementizio per impiego di calcestruzzo

preconfezionato. del tipo S4 - consistenza fluida:
abbassamento slump da 160 a 210 mm
(Percentuale del 2% )
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per platee di fondazione sp. 30 cm.
Vedi voce n° 55 [m³ 26.43] 26,43

per pareti in c.a. in elevazione sp. 25 cm.
Vedi voce n° 58 [m³ 34.84] 34,84

per solette di copertura sp. 30 cm.
Vedi voce n° 61 [m³ 15.16] 15,16

SOMMANO m³ 76,43 3,22 246,10

64 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica
07.02.04.001 pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da

profili aperti laminati a caldo tipo HE,  IPE,  UNP,
angolari,  piatti,  oltre  mm  160,  realizzata  in
stabilimento secondo i disegni esecutivi di
progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera
tramite giunti bullonati o saldati, compresi i
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi
omologati, piegature e quanto altro necessario
per la realizzazione dei singoli elementi, il
trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a
parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio
ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o
S275J
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per solette di copertura in profilati e grigliato 
metallico

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55

incidenza di 61,3 kg/mL
telaio perimetrale - HEB 200
 *(lung.=5,25+3,1+5,25+3,1) 16,70 61,300 1´023,71
profili interni - HEB 200 4,00 2,90 61,300 711,08

5,00 1,00 61,300 306,50

SOMMANO kg 2´041,29 3,53 7´205,75

65 Pannello  orizzontale  grigliato  elettrofuso  (a
07.02.09 norma  UNI  11002-1/2/3)  con  elementi  in

acciaio  S235  JR  UNI  EN  10025  con
longherina portante e maglia delle dimensioni
dipendenti dai carichi d’esercizio e dall'interasse
delle travi portanti (calcolati secondo il D.M. 17/

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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01/2018), zincato a caldo secondo le norme UNI
EN ISO 1461 e UNI EN 10244, completo di ogni
accessorio, formato e posto in opera, e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
per solette di copertura in profilati e grigliato 
metallico

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-1 - 4,75x2,55

incidenza di 36,7 kg/mq
grigliato carrabile - maglia 34x38 con barre 
portanti 50x3 (tipo Orsogrill) 1,00 5,35 3,150 36,700 618,49

SOMMANO kg 618,49 6,55 4´051,11

66 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in
06.04.02.003 ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme

UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
con: norme  di  riferimento, classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito  di  relativa  guarnizione  di  tenuta  in
elastomero  ad  alta resistenza, compreso le
opere  murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico
di rottura 400 kN)
PER POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE IN C.A. GETTATO IN OPERA
Chiusini DN 400 - 80x80
incidenza di 97 kg cadauno

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Pozzetto Pr-0 - 4,00x2,00 1,00 97,000 97,00

profilo "1a" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-2 - 4,85x3,00 1,00 97,000 97,00

profilo "1b" - via dell'Arno
Pozzetto Pr-3 - 4,85x3,00 1,00 97,000 97,00

SOMMANO kg 291,00 4,18 1´216,38

67 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di
23.01.03 cui agli artt.1.1.5, 1.1.6,  1.1.7,  1.1.8,  23.1.1.1

e  23.1.1.2  con  aggregati  riciclati, rispondenti
alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della
norma UNI EN 11531-1, e  provenienti da idonei
impianti di riciclaggio conformi    al
regolamento    Europeo    N    305/2011,
compresi spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi
ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali.
PER NUOVA CONDOTTA DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE
per ricoprimento finale scavo per posa tubazione
Vedi voce n° 43 [m³ 497.16] 497,16

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 497,16 662´337,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 497,16 662´337,29

a detrarre letto di posa
Vedi voce n° 47 [m³ 48.91] -48,91

a detrarre volume scatolare 1800x1000 sp. 16 
cm.
Vedi voce n° 48 [m 71.70] *(larg.=1,8+0,16+
0,16)*(H/peso=1+0,16+0,16) 2,120 1,320 -200,65

a detrarre volume scatolare 2000x1200 sp. 18 
cm.
Vedi voce n° 49 [m 29.50] *(larg.=2+0,18+
0,18)*(H/peso=1,2+0,18+0,18) 2,360 1,560 -108,61

a detrarre volume tubazione Dn esterno 970
Vedi voce n° 51 [m 39.00] *(par.ug.=3,14*
(0,485^2)) 0,74 -28,86

a detrarre volume tubazione Dn esterno 740
Vedi voce n° 50 [m 8.00] *(par.ug.=3,14*
(0,37^2)) 0,43 -3,44

Sommano positivi m³ 497,16
Sommano negativi m³ -390,47

SOMMANO m³ 106,69 10,30 1´098,91

68 trasporto di materie, provenienti da scavi –
01.02.05.002 demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del

Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso
l'eventuale  onere  di  accesso  alla discarica, da
compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 –
1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano
PER CONFERIMENTO A DISCARICA
discarica più vicina 5 km
Vedi voce n° 43 [m³ 497.16] 5,000 2´485,80
Vedi voce n° 45 [m³ 233.81] 5,000 1´169,05

SOMMANO m³ x km 3´654,85 0,63 2´302,56

69 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto
06.01.02.001 granulometrico  avente dimensione massima

degli elementi non superiore a 40 mm, passante
a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante
al setaccio 0,075 mm compreso  tra  il  4%  ed il
10%,  granulometria ben assortita, esente da
materiale argilloso con l'onere dell'eventuale
inumidimento per il raggiungimento dell'umidità
ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO  modificata, nonché
ogni altro onere occorrente per dare il lavoro
completo  ed  eseguito a perfetta regola d'arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 665´738,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 665´738,76

PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO
sp. sottofondo 26 cm.
sp. complessivo  38 cm. compreso 
sottofondo

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione
 *(larg.=1+0,3) 30,00 1,300 0,260 10,14

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3) 9,00 1,300 0,260 3,04

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2
 *(larg.=1,8+0,35) 25,20 2,150 0,260 14,09
tratto Pr-2-Pr-3
 *(larg.=1+0,3) 46,50 1,300 0,260 15,72

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4) 29,50 2,400 0,260 18,41

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2
 *(larg.=0,75+0,3) 8,00 1,050 0,260 2,18

SOMMANO m³ 63,58 28,04 1´782,78

70 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per
06.01.05.001 strato di collegamento (binder), di

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E
e F urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/
100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di  rocce  di  qualsiasi  natura
petrografica,  purché  rispondente  ai requisiti di
accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo
M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo
M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/
1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati
di collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca
tra il 4 - 5,5 %. In ogni  caso  il  dosaggio  in
bitume  e  l'assortimento  granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo
Marshall. Nel corso dello studio Marshall la
miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 667´521,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´521,54

prezzo di applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento  di  mano  di
ancoraggio  con  emulsione  bituminosa cationica
a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo
pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le  cui
dimensioni  minime  permettano  interventi  in
strade  di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di
4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La
densità in opera dovrà risultare non inferiore al
98%  di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore
PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO
sp. binder 9 cm.
sp. complessivo  38 cm. compreso 
sottofondo

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione
 *(larg.=1+0,3) 30,00 1,300 9,000 351,00

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3) 9,00 1,300 9,000 105,30

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2
 *(larg.=1,8+0,35) 25,20 2,150 9,000 487,62
tratto Pr-2-Pr-3
 *(larg.=1+0,3) 46,50 1,300 9,000 544,05

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4) 29,50 2,400 9,000 637,20

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2
 *(larg.=0,75+0,3) 8,00 1,050 9,000 75,60

SOMMANO m²/cm 2´200,77 1,71 3´763,32

71 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per
06.01.06.001 strato    di    usura    di pavimentazioni stradali

in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,
C, D  e  F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del
CdS), confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 671´284,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 671´284,86

proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi   natura  petrografica,  purché
rispondente  ai  requisiti  di accettazione riportati
nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e
nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di
usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
sarà compresa all'incirca tra il  5,5 - 6 %. In ogni
caso il dosaggio in bitume  e  l'assortimento
granulometrico  ottimali  devono  essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso
di studio Marshall la  miscela  ottimale  dovrà
presentare,  le  seguenti  caratteristiche: stabilità
non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza non
inferiore  a  300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio  con  emulsione  bituminosa
cationica  a  rapida  rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del
conglomerato  mediante  vibrofinitrice,  le  cui
dimensioni  minime permettano interventi in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di  sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della  superficie  rispetto  al  regolo
di  4  m  inferiori  a  1,0  cm  in qualsiasi
direzione  per  le  strade  extraurbane)
(scostamenti  della superficie  rispetto al regolo
di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione
per le  strade  urbane). La densità in opera
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm
di spessore
PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO
sp. manto usura 3 cm.
sp. complessivo  38 cm. compreso 
sottofondo

profilo "0a" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto condotta esistente-nuova vasca di 
laminazione
 *(larg.=1+0,3) 30,00 1,300 3,000 117,00

profilo "0b" - via Papa Giovanni-nuova 
vasca di laminazione
Tubazione DN 800/970
tratto Pr0-nuova vasca di laminazione
 *(larg.=1+0,3) 9,00 1,300 3,000 35,10

profilo "1a" - via dell'Arno
Scatolare 1800x1000
tratto Pr-1-Pr-2
 *(larg.=1,8+0,35) 25,20 2,150 3,000 162,54
tratto Pr-2-Pr-3

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 314,64 671´284,86



Pro.System s.r.l. Ing. Franco VERZASCHI
Corso Trieste, 61 - 00198Roma pag. 42

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 314,64 671´284,86

 *(larg.=1+0,3) 46,50 1,300 3,000 181,35

profilo "1b" - via dell'Arno
Scatolare 2000x1200
tratto Pr-3-condotta esistente
 *(larg.=2+0,4) 29,50 2,400 3,000 212,40

profilo "3" - via Galileo-via dell'Arno
Tubazione DN 600/740
tratto caditoia esistente - Pr-2
 *(larg.=0,75+0,3) 8,00 1,050 3,000 25,20

SOMMANO m²/cm 733,59 2,19 1´606,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 672´891,42
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COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 672´891,42

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

72 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica
SIC.SPCL dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d'Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 22´335,26 22´335,26

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
euro 22´335,26

T O T A L E   euro 695´226,68
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COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 



Pro.System s.r.l. Ing. Franco VERZASCHI
Corso Trieste, 61 - 00198Roma pag. 44

Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 672´891,42 96,79-(100,00)

M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 376´605,37 54,17-(55,97)

M:001.001      VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE euro 244´844,86 35,22-(36,39)

M:001.001.001           Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri e trasporti euro 22´554,07 3,24-(3,35)
M:001.001.002           Opere in c.a euro 146´311,05 21,05-(21,74)
M:001.001.003           Tubazioni, pozzetti e chiusini euro 555,94 0,08-(0,08)
M:001.001.004           Opere elettromeccaniche euro 64´970,00 9,35-(9,66)
M:001.001.005           Ripristino pavimentazioni stradali euro 10´453,80 1,50-(1,55)

M:001.002      RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 131´760,51 18,95-(19,58)

M:001.002.001           Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri e trasporti euro 18´291,49 2,63-(2,72)
M:001.002.002           Opere in c.a euro 33´336,71 4,80-(4,95)
M:001.002.003           Tubazioni, pozzetti e chiusini euro 72´979,65 10,50-(10,85)
M:001.002.005           Ripristino pavimentazioni stradali euro 7´152,66 1,03-(1,06)

M:002 OS21 - Opere strutturali speciali euro 296´286,05 42,62-(44,03)

M:002.001      VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE euro 296´286,05 42,62-(44,03)

M:002.001.001           Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri e trasporti euro 2´291,50 0,33-(0,34)
M:002.001.002           Opere in c.a euro 293´994,55 42,29-(43,69)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22´335,26 3,21-(100,00)

TOTALE  euro 695´226,68 100,00

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di POZZALLO
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 695´226,68
Arrotondamento lavori -0,42
Arrotondamento costi della sicurezza "contrattuali" -0,26

TOTALE GENERALE euro 695´226,00

     Pozzallo, 08/11/2021

Il Tecnico
Ing. Franco VERZASCHI
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COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 



A LAVORI contabilizzazione IMPORTI

a1 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta a MISURA 672 891,00€                         

a3
Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI/CONTRATTUALI", non soggetti a ribasso 
d'asta

a MISURA 22 335,00€                           

695 226,00€                         

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE contabilizzazione IMPORTI

b1.1 30 689,53€                           

b1.2 38 373,92€                           

b1.3 9 476,48€                             

78 539,93€                       

b1.4 17 278,78€                           

b2.1 6 589,20€                             

b2.2 7 697,58€                             

14 286,78€                       

b2.3 3 143,09€                             

b3 Imprevisti, lavori in economia, spese per risoluzione puntuale interferenze, ecc. < del 15% di A 40 723,30€                           

b4 I.V.A. Lavori 10% di A 69 522,60€                           

81 279,52€                       

b5.1 Accantonamento di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016 max 2% di A 13 904,52€                           

b5.2 375,00€                                

b5.3 2 000,00€                             

b5.4 65 000,00€                           

Totale Somme a Disposizione 304 774,00€                         

Totale finanziamento 1 000 000,00€                

Il tecnico

Progettazione definitiva/esecutiva, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
comprensivo di cassa 4%

Comune di POZZALLO
Provincia di RAGUSA

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE
Regimazione acque meteoriche lungo via Torino" - CUP: C13H19000480001

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

A - TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri per conferimento a discarica, da contabilizzare a consuntivo previa presentazione dei formulari rifiuti

Direzione e misura dei lavori, prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo di 
cassa 4%

Collaudo statico, comprensivo di cassa 4%

B1 - SUB TOTALE SPESE TECNICHE

IVA (22%), su B1

RELAZIONI SPECIALISTICHE - GEOLOGICA, comprensivo di cassa 2%

Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio

B2 - SUB TOTALE SPECIALISTICHE

IVA (22%), su B2

B5 - SPESE GENERALI

Spese per contributo a favore dell'ANAC

Spese per commisioni gara, pubblicità, ecc.



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Provincia di RAGUSA

Pro.System s.r.l. Ing. Franco VERZASCHI
Corso Trieste, 61 - 00198Roma

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Pozzallo, 08/11/2021

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA 
ESONDAZIONE - Regimazione acque meteoriche lungo via Torino" - 
CUP: C13H19000480001

Comune di POZZALLO

IL TECNICO
Ing. Franco VERZASCHI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.04.001 ambito  urbano,  eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in presenza

d'acqua con  tirante non  superiore a ...  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 1´730,79 8,30 14´365,56 3´657,47 25,46

2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.06.001 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla

profondità di 2,00 m dal piano di sbanc ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 41,82 10,52 439,95 58,20 13,23

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in
01.01.07.001 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione  di  sottoservizi,  co ...  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 730,97 10,73 7´843,31 1´056,49 13,47

4 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di

sbancamento  o, in mancanza di questo, dal ... r ogni metro e/o
frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³ 10% del
relativo prezzo (Percentuale del 10% )

SOMMANO m³ 652,76 1,07 698,46 0,00

5 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica

del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 –
1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito
urbano

SOMMANO m³ x km 15´032,00 0,63 9´470,17 0,00

6 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato
01.04.05 bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di

piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello ... ni, incluso ogni altro onere
e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso
e nulla escluso.

SOMMANO m² x cm² 3´839,82 1,24 4´761,37 1´546,50 32,48

7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
03.01.01.002 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratu ... ditivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 12/15

SOMMANO m³ 30,23 128,18 3´874,88 113,53 2,93

8 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in
03.01.03.008 ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,

(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggress ...  e le barre di
armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C35/45

SOMMANO m³ 147,09 162,72 23´934,49 552,89 2,31

9 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in
03.01.03.016 ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,

(UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggress ...  e le barre di
armatura. Per opere in elevazione per lavori stradali: per opere in
elevazione per lavori stradali C35/45

SOMMANO m³ 208,76 174,68 36´466,19 980,94 2,69

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 101´854,38 7´966,02
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10 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.13.001 calcestruzzo preconfezionato. del tipo S4 - consistenza fluida:

abbassamento slump da 160 a 210 mm (Percentuale del 2% )
SOMMANO m³ 355,68 3,22 1´145,29 0,00

11 Fornitura  e  posa  in  opera  di  giunto  idroespandente  a  base  di
03.01.20 bentonite sodica e leganti elastomerici, con dimensione di 20 x 25 mm

avente un contenuto di bentonite sodica ... to dei profili per almeno 10
cm senza alcun uso di altri materiali. Il materiale dato in opera a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO m 70,00 17,23 1´206,10 125,31 10,39

12 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 74´130,16 1,86 137´882,11 29´851,46 21,65

13 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
03.02.02 forma  e  dimensione  escluse  le  strutture  speciali,   comprese  le

armature di sostegno e di controventatur ... to del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 281,40 31,38 8´830,33 3´323,74 37,64

14 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.

SOMMANO m² 1´099,70 23,91 26´293,82 6´494,57 24,70

15 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili
03.02.04 nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento,   con   diametro   non ... azione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle
norme vigenti in materia.

SOMMANO Kg 1´184,39 2,50 2´960,98 596,34 20,14

16 Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in
03.03.04.005 orizzontale,  costituito  da  lastre  tralicciate  in  cemento  armato

semplice  o   precompresso,  e  blocchi  di ... e dalle norme vigenti,
con  particolare riferimento al D.M. 17.01.2018 (NTC). per luci da
10,01 m a 12,00 m (H = 31 +5)

SOMMANO m² 290,15 119,15 34´571,37 1´168,51 3,38

17 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe
03.03.17.003 di resistenza: C 32/40

SOMMANO m² 290,15 2,66 771,80 0,00

18 Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/m² in più
03.03.18 o in meno di sovraccarico utile netto.

SI DETRAGGONO m³ -183,59 2,13 -391,05 -129,32 33,07

19 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
04.01.02.029 qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi  di rocce

compatte che richiedono l'uso dello scal ... inamiche, queste ultime a
carico dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C
32/40.  diametro di 800 mm

SOMMANO m 980,00 138,65 135´877,00 3´682,27 2,71

20 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
04.01.02.030 qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi  di rocce

compatte che richiedono l'uso dello scal ... namiche, queste ultime a
carico dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 451´002,13 53´078,90
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32/40.  diametro di 1000 mm
SOMMANO m 300,00 200,73 60´219,00 1´409,12 2,34

21 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente
06.01.02.001 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante

a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante  ...  a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

SOMMANO m³ 63,58 28,04 1´782,78 23,89 1,34

22 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... %  di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 2´200,77 1,71 3´763,32 51,56 1,37

23 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di
06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

C, D  e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per
ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 733,59 2,19 1´606,56 27,63 1,72

24 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore
06.02.03 complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di

classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosa ... n   polvere,   la
rigatura,   la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 380,00 27,51 10´453,80 1´913,05 18,30

25 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura

prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere  murarie
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400
(carico di rottura 400 kN)

SOMMANO kg 424,00 4,18 1´772,32 53,17 3,00

26 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica   pesante , esclusi
07.02.04.001 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,

IPE,  UNP,  angolari,  piatti,  olt ... .S.A. Da pagarsi a parte il
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in
acciaio S235J o S275J

SOMMANO kg 2´041,29 3,53 7´205,75 1´174,54 16,30

27 Pannello  orizzontale  grigliato  elettrofuso  (a  norma  UNI  11002-1/2/
07.02.09 3)  con  elementi  in  acciaio  S235  JR  UNI  EN  10025  con

longherina portante e maglia delle dimensioni ... o di ogni accessorio,
formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 618,49 6,55 4´051,11 730,42 18,03

28 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione
13.05.01.012 circolare per acque reflue non in pressione in  calcestruzzo presso

vibrato,  realizzato secondo le norme UNI E ... etto  di  posa,  il
rinfianco ed  il  ricoprimento,  da compensarsi a parte. - Classe di
resistenza 135 kN/m. DN 600 mm

SOMMANO m 8,00 139,73 1´117,84 87,42 7,82

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione
13.05.01.013 circolare per acque reflue non in pressione in  calcestruzzo presso

vibrato,  realizzato secondo le norme UNI E ... etto  di  posa,  il
rinfianco ed  il  ricoprimento,  da compensarsi a parte. - Classe di
resistenza 135 kN/m. DN 800 mm

SOMMANO m 39,00 209,67 8´177,13 468,55 5,73

COMMITTENTE: Comune di POZZALLO

A   R I P O R T A R E 551´151,74 59´018,25
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30 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.

SOMMANO m³ 48,91 24,08 1´177,75 73,49 6,24

31 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6,
23.01.03 1.1.7,  1.1.8,  23.1.1.1  e  23.1.1.2  con  aggregati  riciclati, rispondenti

alle caratteristiche di c ...  cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali.

SOMMANO m³ 425,29 10,30 4´380,49 159,89 3,65

32 Fornitura e montaggio apparecchiature elettromeccaniche per impianto
N.P. 01 di sollevamento. Costituito da:

-n.2 elettropompe sommergibili aventi ciascuna le seguenti
caratteristiche: pom ...  personale specializzato, compreso montaggi
idraulici ed elettrici, il tutto per dare l'opera completamente
funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 52´500,00 52´500,00 860,80 1,64

33 Fornitura e posa in opera di sistema di lavaggio e pulizia del fondo del
N.P. 02 bacino di laminazione, costituito da nr.1 vasca ribaltante realizzata con

lamiera di acciaio, avente forma  ... r l'attacco alla rete delle vasche,
nonché compreso l'onere del trasporto, sollevamento, montaggio e
assistenza muraria.

SOMMANO a corpo 1,00 12´470,00 12´470,00 430,40 3,45

34 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie
PR.U.0210.50.r multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o

quadrata armata, di lunghezza non infe ... e comunque l'armatura
dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto
Collettori da mm 1800 x 1000

SOMMANO m 71,70 462,13 33´134,72 770,78 2,33

35 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie
PR.U.0210.50.y multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o

quadrata armata, di lunghezza non infe ... e comunque l'armatura
dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto
Collettori da mm 2000 x 1200

SOMMANO m 29,50 612,77 18´076,72 385,03 2,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 672´891,42 61´698,64 9,17
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

36 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.

SOMMANO % 100,00 22´335,26 22´335,26 8´415,93 37,68

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22´335,26 8´415,93 37,68

T O T A L E   euro 695´226,68 70´114,57 10,09
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 672´891,42 61´698,64 9,17

M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 376´605,37 37´344,00 9,92

M:001.001      VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE euro 244´844,86 26´175,54 10,69

M:001.001.001           Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri e trasporti euro 22´554,07 3´835,45 17,01
M:001.001.002           Opere in c.a euro 146´311,05 19´119,16 13,07
M:001.001.003           Tubazioni, pozzetti e chiusini euro 555,94 16,68 3,00
M:001.001.004           Opere elettromeccaniche euro 64´970,00 1´291,20 1,99
M:001.001.005           Ripristino pavimentazioni stradali euro 10´453,80 1´913,05 18,30

M:001.002      RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 131´760,51 11´168,46 8,48

M:001.002.001           Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri e trasporti euro 18´291,49 2´716,59 14,85
M:001.002.002           Opere in c.a euro 33´336,71 4´695,56 14,09
M:001.002.003           Tubazioni, pozzetti e chiusini euro 72´979,65 3´653,23 5,01
M:001.002.005           Ripristino pavimentazioni stradali euro 7´152,66 103,08 1,44

M:002 OS21 - Opere strutturali speciali euro 296´286,05 24´354,64 8,22

M:002.001      VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE euro 296´286,05 24´354,64 8,22

M:002.001.001           Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri e trasporti euro 2´291,50 0,00 0,00
M:002.001.002           Opere in c.a euro 293´994,55 24´354,64 8,28

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22´335,26 8´415,93 37,68

TOTALE  euro 695´226,68 70´114,57 10,09

     Pozzallo, 08/11/2021

Il Tecnico
Ing. Franco VERZASCHI
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