

# COMUNE DI SANTA ELISABETTA

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, PROMOZIONE DELL'ECONOMICITÀ E RIDUZIONE DEI  
CONSUMI ENERGETICI DEL PALAZZO DI CITTA' DI SANTA ELISABETTA  
CIG 8499097CB5 - CUP C44H17001010005**

Elaborato:

Quadro tecnico economico

**TAV.**

**E5**

Visti e approvazioni

DATA: ottobre 2021

I Progettisti: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  
G.P.T. Progetti s.r.l. (mandataria) ING. ANTONIO COVAIS (mandante)

**GT PROGETTI**

Arch. Ing. Pietro Tabbuso  
Arch. Giorgia Palizzolo

Ing. Antonio Covais



**Lavori di ristrutturazione, promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici del Palazzo di Città di Santa Elisabetta**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

OPERE EDILI	€ 377.212,32	
IMPIANTI IDRICI	€ 22.771,15	
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	€ 149.155,82	
IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE, DOMOTICI	€ 80.117,01	
OPERE STRUTTURALI	€ 78.265,20	
SICUREZZA	€ 36.478,50	
<b>A- SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 744.000,00</b>	<b>€ 744.000,00</b>
<i>A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 36.478,50	
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1)</b>	<b>€ 707.521,50</b>	
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<i>B1- Iva sui lavori 10%</i>	€ 74.400,00	
<i>B2- Imprevisti (entro il 5% di A)</i>	€ 32.700,00	
<i>B3- Spese per commissioni di gara</i>	€ 7.900,00	
<i>B4- Incentivo per Funzioni Tec. (art.113 D.Lvo 50/2016) (0,58 x 1,8% di A)</i>	€ 7.767,36	
<i>B5- Oneri per Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., C.S.P., C.S.E. e C.R.E.</i>	€ 49.497,93	
<i>B6- Spese per Collaudo Statico</i>	€ 4.182,36	
<i>B7- Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (4% di B5+B6)</i>	€ 2.147,21	
<i>B8- Oneri per Redazione Relazione Geologica</i>	€ 1.300,00	
<i>B9- Contributo previdenziale (2%) su studio geologico (2% di B8)</i>	€ 26,00	
<i>B10- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali (aliq. 22%)</i>	€ 12.573,77	
<i>B11- Oneri di conferimento a discarica (iva compresa)</i>	€ 5.200,00	
<i>B12- Spese per allacciamenti e spostamento sottoservizi (iva compresa)</i>	€ 1.000,00	
<i>B13- Spese per prove di laboratorio (iva compresa)</i>	€ 1.305,37	
<i>B13- Fornitura e montaggio montascale dal primo al secondo piano (iva compresa)</i>	€ 6.000,00	
<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 206.000,00</b>	<b>€ 206.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 950.000,00</b>