



COMUNE DI PALERMO

**AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE
STAFF CAPO AREA DEL VERDE URBANO
STAFF CAPO AREA / RESPONSABILE DEL VERDE URBANO**

Determinazione Dirigenziale n.13975 del 27 dicembre 2021

Oggetto: PON METRO “CITTÀ DI PALERMO 2014 - 2020” – PROGETTO CODICE LOCALE PA6.1.4.B RIFORESTAZIONE DELLA R.N.O. MONTE PELLEGRINO – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFORESTAZIONE DELLA R.N.O. MONTE PELLEGRINO – RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13847 DEL 22/12/2021 E RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Responsabile del procedimento:
MARIO MANETTA

Firmato digitalmente da
PAOLA DI TRAPANI
Data: 27/12/2021 13:25



COMUNE DI PALERMO

PON METRO “CITTÀ DI PALERMO 2014 - 2020” – PROGETTO CODICE LOCALE PA6.1.4.B RIFORESTAZIONE DELLA R.N.O. MONTE PELLEGRINO – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFORESTAZIONE DELLA R.N.O. MONTE PELLEGRINO – RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13847 DEL 22/12/2021 E RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 13847 del 22/12/2021 si è determinato a contrattare, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione procedimentale” ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’attuazione del progetto PON METRO “CITTÀ DI PALERMO 2014 - 2020” – PROGETTO CODICE LOCALE PA6.1.4.B RIFORESTAZIONE DELLA R.N.O. MONTE PELLEGRINO – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFORESTAZIONE DELLA R.N.O. MONTE PELLEGRINO;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale è stata approvata la seguente documentazione di gara (su layout forniti dall’U.RE.GA – Sezione Provinciale Palermo):
 - Bando di gara
 - Disciplinare di gara
 - Allegato 1 Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 DGUE
 - Allegato 3 Dichiarazioni Integrative
 - Allegato 4 Patto di integrità
 - Allegato 5 Protocollo di legalità

Considerato che

- I suddetti atti sono stati inviati all’U.RE.GA. per la calendarizzazione della gara;
- con nota prot. 196142 del 24/12/2021, l’U.RE.GA., a seguito di una revisione dei citati atti, ha richiesto delle modifiche al bando di gara, al disciplinare di gara e ad altri allegati;

Ritenuto che

- Occorre procedere con il presente atto, alla rettifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 13847 del 22/12/2021, nonché alla riapprovazione degli allegati sopracitati, modificati secondo la richiesta pervenuta dall'U.RE.GA.

SI PROPONE

per quanto sopra,

- **di rettificare ed integrare** la Determinazione Dirigenziale n. 13847 del 22/12/2021 con l'inserimento della parte di seguito riportata:

- di dare atto che la Ragioneria Generale, così come previsto dalla legge e per consentire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale e/o europea, ha provveduto alle variazioni di bilancio con Del. G.M. n. 320 del 13/12/2021 e successivamente alla variazione di PEG con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2021;
- di dare atto che il presente provvedimento è destinato all'avvio della relativa procedura di gara e pertanto, nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio occorre **accertare**, ai sensi dell'art 179 e del punto 3.12 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 a valere sulle risorse del PO FESR la somma di € 5.167.804,48 sul capitolo di bilancio n. 7842 così come nella tabella di seguito riportata;

Capitol o Entrata	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da accertare	Anno di esigibilità		
				2021	- 2022	- 2023
7842		4.2.5.3.1	€ 5.167.804,48		3.018.261,00	2.149.543,48

- **di prenotare**, ai sensi dell'art. 163, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 267/00 e del punto 8.7 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D. Lgs 118/2011, le risorse occorrenti all'espletamento della gara così come di seguito indicate:

Capitol o Uscita	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da impegnare	Anno di esigibilità		
				- 2021	- 2022	- 2023
17842	10	2.2.2.2.3	€ 5.018.261,00		3.018.261,00	2.000.000,00

- **di riservarsi** di prenotare/impegnare la somma di € 149.543,48 sull'esercizio 2023 con successivo provvedimento, non appena verrà approvata la variazione di bilancio;
- **di attestare** ai sensi art 163 c. 3 del TUEL che trattasi di intervento di somma urgenza, destinato a scongiurare che sia arrecato all'ente un danno all'erario derivante dall'eventuale ritardata attuazione di un'operazione specificamente individuata nel PON

Metro 2014/2020, per la quale vigono stringenti target di spesa da conseguirsi entro il 2023;

- **di attestare** che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sulla seguente entrata a destinazione vincolata del PON METRO ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- **di attestare** che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziante;
- **di prendere atto** della nota dell'U.RE.GA. prot. 196142 del 24/12/2021;
- **di riapprovare** i seguenti documenti di gara, modificati secondo le osservazioni pervenute dall'U.RE.GA, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Bando di gara
 - Disciplinare di gara
 - Allegato 2 DGUE
 - Allegato 4 Patto di integrità
- **di confermare** in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n. 13847 del 22/12/2021.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

Il R.U.P.

Ing. Mario Manetta

IL CAPO AREA

- Vista e condivisa la superiore relazione che forma parte integrante del presente provvedimento.
- Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- Visti
 - il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm.ii.
 - la L. 241/90 ed il Dlgs. 127/2016;
 - la L.R. 7/2019;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - la L.R. 12/2011;
 - la L.R.8/2016;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - la L.R. 12/2011;
 - la L.R. 8/2016;
 - D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n.14
 - La Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 – “decreto semplificazioni” - ;
 - la legge 108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021 - “Decreto semplificazioni bis”-
- Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 - Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.
 - Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.
 - Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

DETERMINA

- **di rettificare ed integrare** la Determinazione Dirigenziale n. 13847 del 22/12/2021 con l’inserimento della parte di seguito riportata:
 - di dare atto** che la Ragioneria Generale, così come previsto dalla legge e per consentire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale e/o europea, ha provveduto alle variazioni di bilancio con Del. G.M. n. 320 del 13/12/2021 e successivamente alla variazione di PEG con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 21/12/2021;
 - di dare atto** che il presente provvedimento è destinato all’avvio della relativa procedura di gara e pertanto, nelle more dell’approvazione della variazione di bilancio occorre **accertare**, ai sensi dell’art 179 e del punto 3.12 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 a valere sulle risorse del PO FESR la somma di € 5.167.804,48 sul capitolo di bilancio n. 7842 così come nella tabella di seguito riportata;

Capitol o Entrata	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da accertare	Anno di esigibilità		
				2021	- 2022	- 2023

7842		4.2.5.3.1	€ 5.167.804,48		3.018.261,00	2.149.543,48
------	--	-----------	----------------	--	--------------	--------------

–**di prenotare**, ai sensi dell’art. 163, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 267/00 e del punto 8.7 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D. Lgs 118/2011, le risorse occorrenti all’espletamento della gara così come di seguito indicate:

Capitol o Uscita	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da impegnare	Anno di esigibilità		
				- 2021	- 2022	- 2023
17842	10	2.2.2.2.3	€ 5.018.261,00		3.018.261,00	2.000.000,00

–**di riservarsi** di prenotare/impegnare la somma di € 149.543,48 sull’esercizio 2023 con successivo provvedimento, non appena verrà approvata la variazione di bilancio;

–**di attestare** ai sensi art 163 c. 3 del TUEL che trattasi di intervento di somma urgenza, destinato a scongiurare che sia arrecato all’ente un danno all’erario derivante dall’eventuale ritardata attuazione di un’operazione specificamente individuata nel PON Metro 2014/2020, per la quale vigono stringenti target di spesa da conseguirsi entro il 2023;

–**di attestare** che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sulla seguente entrata a destinazione vincolata del PON METRO ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;

–**di attestare** che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall’Ente finanziante;

- **di prendere atto** della nota dell’U.RE.GA. prot. 196142 del 24/12/2021;
- **di riapprovare** i seguenti documenti di gara, modificati secondo le osservazioni pervenute dall’U.RE.GA con la nota sopracitata, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Bando di gara
 - Disciplinare di gara
 - Allegato 2 DGUE
 - Allegato 4 Patto di integrità
- **di confermare** in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n. 13847 del 22/12/2021;
- di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Area del Decoro Urbano e del Verde

Dott.ssa Paola Di Trapani

