



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI CALASCIBETTA

OGGETTO:

**PNRR AVVISO M2 C1.1 I1.1 LINEA A
REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

CUP J32F23000020001

UBICAZIONE:

CONTRADA PIANOLONGUILLO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA:

CS.5

SCALA:

I PROGETTISTI:

RTP

- ING. DARIO ACCORSO
- ING. LUIGI SOTERA
- ARCH. MARIELLA RINALDI

IL R.U.P.

ARCH. NICOLÒ MAZZA

REV. 03

NOVEMBRE 2023

SPAZIO RISERVATO PER LE VIDIMAZIONI:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) IMPORTO DEI LAVORI IN PROGETTO	350'088,20
di cui:	
spese dirette di Sicurezza SIS (già considerati nei lavori) 1%	3'500,88
spese indirette o specicali di Sicurezza SSS (previste nel computo del PSC)	1'750,47
a1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	344'836,85
a2) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	5'251,35
Totale/parziale Quadro (A)	350'088,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE	
b1) Incentivi per funzioni tecniche di cui Art.113, d.lgs. 50/2016 –il 25% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta	1'724,18
b2) Spese di gara	2'500,00
b3) Spese tecniche per Aggiornamento progettazione esecutiva, Dir. Lavori e Sicurezza	26'052,55
b4) Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudo funzionale degli impianti	5'668,34
b5) Contributo integrativo cassa previdenziale (4% di b3+b4)	1'268,84
b6) Allacciamenti ai pubblici servizi	3'000,00
b7) Spese per consulenze	5'000,00
b8) Spese per indagini, analisi e prove di laboratorio	3'031,91
b9) IVA su lavori e sicurezza 10%	35'008,82
b10) IVA su spese tecniche verifiche e collaudi, consulenze, indagini, analisi e prove di laboratorio 22% di b3+b4+b5+b7+b8	9'024,76
Totale/parziale Quadro (B)	92'279,40
TOTALE (A+B)	442'367,60
di cui:	
FINANZIATI	337'036,66
DA COFINANZIARE	105'330,94
Importo complessivo POST FINANZ. Agg. 2022	442'367,60