

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI CORLEONE



REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA A CAMPO DI TIRO A VOLO
IN CONTRADA PONTE ARANCI

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI AMMINISTRATIVI
QUADRO ECONOMICO GENERALE

elaborato

A.7

SCALA



PROGETTAZIONE

Arch. Filippo Diana

COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. Nazareno Salamone

R.U.P.

Geom. Paolo Russo

Comune di Corleone

Città metropolitana di Palermo
Area 7 - Tecnica

VALIDAZIONE POSITIVA
ai sensi dell'art. 26 e comma 8
D.P.R. 50 del 2016

Corleone li, _____

R.U.P.
Geom. Paolo Russo

Assessore
Salvatore Schillaci

Sindaco
Dott. Nicolò Nicolosi

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
(Progetto Esecutivo - art. 33 del D.P.R 207/10)

PROGETTO ESECUTIVO				
REALIZZAZIONE DI UN' AREA DESTINATA A CAMPO DI TIRO A VOLO IN CONTRADA PONTE ARANCI				

N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	
			parziale	totale
A	LAVORI			
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	a		
a	a misura		€ 222,494.35	
b	a corpo		€ 41,502.65	
c	in economia		€ -	
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>		€ 263,997.00	
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	b		
a	a misura		€ 3,959.96	
b	a corpo			
c	in economia			
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>		€ 3,959.96	
	Totale A) Lavori a base d'asta			€ 267,956.96
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	c		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	c1		
			€ -	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	c2	€ -	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.	c3	€ 1,500.00	
4	a - imprevisti (4% di A)	c4	€ 10,718.28	
	b - accantonamento di cui all'art. 240 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e art. 12 DPR 554/99 (accordo bonario 3 % di A)		€ -	
5	Acquisizione di aree o immobili	c5	€ -	
6	Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (ex art. 26, comma 4, della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche)	c6	€ -	
7	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	c7	€ 25,057.61	
8	IVA su c7	c8	€ 5,512.67	
9	Contributo previdenziale CNIA su c7 (4%)	c9	€ 1,002.30	
10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (FITAV)	c10	€ 200.00	
11	Corrispettivi ed incentivi RUP (2% di A1+A2)	c11	€ 5,359.14	
12	I.V.A. (22% di A1+A2) ed eventuali altre imposte	c12	€ 58,950.53	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.			€ 108,300.54
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			€ 376,257.49