



DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

PORTO RIFUGIO DELLA BAIJA DI SANTA PANAGIA (SR)

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA DELLA DIGA FORANEA
NEL PORTO RIFUGIO DELLA BAIJA DI SANTA PANAGIA A SIRACUSA

PROGETTO DEFINITIVO

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

Quadro Tecnico Economico

DATA PROGETTO

02/03/2022

Agg agosto 2022

FASE

PD

AMBITO

ECN

TIPO

ECN

N° / SIGLA

ECN050

TAVOLA

A.6

REV

03

A		EMISSIONE	VIGORE
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	STATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gino Montecchi

PROGETTAZIONE:

Ing. Ranieri Meloni

Dott. Vincenzo Vanella

DIREZIONE LAVORI:

Ing. Ranieri Meloni

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Salvatore Galio

VISTI E APPROVAZIONI

Progetto definitivo degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa.			
QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI			
REV. 1.04 aggiornato al Prezzario 2022, adottato con Decreto 17 /Gab. del 29.06.2022			
A	Lavori		
a.1	Importo dei lavori	€ 4.096.853,16	
a.2	Oneri della Sicurezza	€ 88.080,19	
a.3	Servizio Ingegneria e Architettura, comprensivo di spese ed oneri accessori: Progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 108.820,00	
	Totale Lavori	€ 4.293.753,35	€ 4.293.753,35
B	Somme a disposizione amministrazione		
b.1	Cassa 4% sui Servizi di Ingegneria ed Architettura (a.3)	€ 4.352,80	
b.2	IVA al 22% sui Servizi di Ingegneria ed Architettura 22% di (a.3+b.2)	€ 24.898,02	
b.3	Imprevisti	€ 418.493,34	
b.4	Oneri di conferimento a rifiuto delle materie di risulta (in c.t.)	€ 97.000,00	
b.5	Allaccio elettrico alla rete ENEL (si stimano in e.t.)	€ 30.000,00	
b.6	Incentivo ex art. 113 -D.lgs. N.50/2016 : 2% dell'80 % di A	€ 68.700,05	
b.7	Spese strumentali ex art. 23, comma11 bis, Dlgs. n. 50/2016	€ 12.000,00	
b.8	Indagini in c.o. archeologiche ecc.	€ 39.802,45	
b.9	Contributo ANAC	€ 1.000,00	
b.10	Spese assicurazione dipendenti ai sensi dell'art.24, comma 4, Dlgs 50/2016	€ 5.000,00	
b.11	Accertamenti in corso d'opera a carico della Amministrazione Appaltante, collaudi, indagini di Laboratorio, indagini ambientali, prove di carico, ecc.	€ 50.000,00	
b.12	Spese Gara: compenso commissione giudicatrice, pubblicità gara, compreso IVA	€ 50.000,00	
	<i>Totale Somme a disposizione</i>	€ 801.246,65	€ 801.246,65
	Totale Opera		€ 5.095.000,00

I progettisti: Ing. Ranieri MELONI – Dott. Vincenzo VANELLA

II RUP
arch. Gino MONTECCHI

