

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana  
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità  
Servizio Provinciale UREGA di RG/SR  
Sezione Provinciale di Ragusa

**VERBALE N.4 del 01/06/2023**

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva e lavori di realizzazione dell'adeguamento sismico del padiglione "A" del P.O. Busacca di Scicli.


Stazione Appaltante: **ASP Ragusa**

**CIG 9743499DB9 – GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA**

L'anno duemilaventitre, il giorno 1 (uno) del mese di giugno alle ore 13:00 si è riunita la Commissione di gara costituita, ai sensi del comma 7 dell'art.9 della L.R. 12/2011, dal Presidente ing. Alberto Alessandra collegato dalla propria sede d'ufficio attraverso la piattaforma Meet cui è possibile accedere attraverso il seguente link: <https://meet.google.com/chx-twix-ykd>., dal Vicepresidente arch. Angelo Schembri e dal Dirigente dell'Ente appaltante dott. Angelo Costa collegati dalla sede Provinciale di Ragusa sita in Via Natalelli 107. Svolge la funzione di verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra Emanuela Brinch dipendente in servizio presso l'U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara esaminando la documentazione integrativa prodotta entro i termini dalle ditte, a seguito di soccorso istruttorio:

Plico n.	S/RTI	Concorrente	Esito
1	S	ME.GA.RES. s.r.l.	AMMESSA
3	S	ZAB COSTRUZIONI s.r.l.	AMMESSA
4	S	EDILZETA s.p.a.	AMMESSA
6	ATI	MAR.SAL. COSTRUZIONI s.r.l. - ELCAL s.r.l.	AMMESSA

Handwritten signatures and initials in blue ink. There is a large checkmark-like signature, a cursive signature, and the initials 'EB'.

Alle ore 14:15 il Presidente chiude la seduta, disponendo la custodia, a cura del RAG, degli atti informatici di gara, e dispone, tenuto conto del calendario di altri procedimenti di gara, il prosieguo dei lavori per il giorno 08/06/2023 alle ore 9:00, per la verifica della eventuale documentazione prodotta dal concorrente a seguito di soccorso istruttorio e per il seguito di competenza della Commissione.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale composto da n.2 pagine, che previa lettura viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE - ing. Alberto Alessandra

IL VICEPRESIDENTE - arch. Angelo Schembra

IL COMPONENTE S.A. - dott. Angelo Costa

IL VERBALIZZANTE - sig.ra Emanuela Brinch