



Regione Siciliana  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Catania

**Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco"**

**Espletamento gara d'appalto relativa ai "Lavori di riqualificazione energetica Edificio 3 presso il P.O. G. Rodolico – Finanziati nell'ambito 4.1.1. Asse Prioritario 4 - PO FESR 2014 – 2020".**  
**C.I.G. 8867693BC0 Importo lavori a b.a. € 3.056.692,54.**

**VERBALE DI GARA**

(Seduta pubblica n. 1)

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura sopra indicata, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **cinque**, del mese di **novembre** alle ore 09:00, si è riunita, presso l'U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Catania, con sede in Piazza San Francesco di Paola n° 9 – Catania, la Commissione di gara così costituita:

- Avv. Sebastiano Magnano, in qualità di Presidente giusto D.P. n° 434 del 05/07/2019;
- Dott. Ing. Rosario Di Rao, in qualità di Vice Presidente giusto D.P. n° 73/Serv.1/SG del 06/04/2021;
- Dott.ssa Ing. Valentina Oliveri, in qualità di componente della Commissione designata dalla S.A. con nota n° 39522 del 02/09/2021;

Funge da segretario verbalizzante, non componente della Commissione di gara, il Funzionario Direttivo Geom. Massimo Sinesio, giusta nomina prot. n° 0163107 del 25/10/2021 del Dirigente del Servizio U.R.E.G.A. di Catania.

Il Responsabile degli Adempimenti di Gara è il F.D. Geom. Pietro Pellegriti, giusta nomina prot. n° 0130863 del 23/08/2021, del Dirigente del Servizio U.R.E.G.A. di Catania.

Si dà atto che gli Operatori economici possono accedere alla piattaforma telematica Sitas e-procurement tramite i propri rappresentanti/procuratori in possesso delle credenziali riservate, selezionando all'interno della Sezione "Gare e procedure in corso" la voce "Sedute di Gara".

**PREMESSO CHE**

- la procedura in oggetto è stata indetta con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 c.9-bis e 60, del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii., mediante inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 c. 8 del citato D.Lgs, dell'art. 9-bis del D.A. n° 22/Gab del 3/7/2019, dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, come sostituito dall'art. 1 del successivo D.A. n° 29/Gab del 23/10/2019, attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici>;
  - nel regolamento di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
  - nella stessa piattaforma sono riportati tutti i dati relativi alle pubblicazioni prescritte;
  - il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come indicato nel disciplinare di gara è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 26/10/2021;
  - la data della prima seduta pubblica, così come indicato nel disciplinare di gara era stata fissata per le ore 09:00 del giorno 28/10/2021, detta seduta pubblica non ha avuto luogo, in quanto a seguito di allerta meteo, il Presidente della Regione Siciliana con Disposizione prot. n° 22226 datata 26/10/2021, ha disposto la chiusura degli uffici pubblici, per i giorni 27 e 28 ottobre 2021;
  - con successiva Ordinanza Prefettizia del 27/10/2021, emanata a seguito del protrarsi dell'allerta meteo, è stato disposto che gli uffici pubblici restassero chiusi anche il giorno 29/10/2021;
- Per quanto sopra, la data della prima seduta pubblica è stata differita alla data odierna, e sono stati resi appositi avvisi pubblici, per tutti gli O.E. interessati, sulla piattaforma "SITAS e-Procurement".

## LA COMMISSIONE


- preso atto del malfunzionamento della Piattaforma Sitas e-procurement in sede di apertura delle offerte pervenute dal Portale appalti e della conseguente apertura del ticket n. #194199 da parte del R.A.G ;
  - vista la mail di risposta da parte del [supporto-appalti@lavoripubblici.sicilia.it](mailto:supporto-appalti@lavoripubblici.sicilia.it) che testualmente recita: "Si sono avviate le verifiche necessarie per la successiva risoluzione della problematica riscontrata";
  - considerato che dalla medesima mail non si evincono i tempi necessari per la risoluzione del problema sopra evidenziato la prosecuzione delle operazioni di gara viene rinviata al giorno 12/11/2021 ore 09:00.
- La seduta odierna viene chiusa alle ore 11:40.

Il R.A.G. avrà cura di procedere alla tempestiva pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma SITAS e-procurement;

Il presente verbale, composto da n° 2 pagina viene letto, confermato e sottoscritto.

### LA COMMISSIONE

Avv. Sebastiano Magnano



Dott. Ing. Rosario Di Rao



Dott. Ing. Valentina Oliveri



IL VERBALIZZANTE  
F.D. Geom. Massimo Sinesio

