

COMUNE DI PETTINEO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI, CON CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI DI CONTRADA CREDENZA

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 4

Il Progettista Ingegnere
Basilio Calantoni

VISTO
responsabile del Procedimento

BLOCCO A

SCALA 1:100

ELABORATO

PIANTA PRIMO LIVELLO
STATO DI FATTO.
MAPPA DEGLI INTERVENTI
E STATO FUTURO

+ DETTAGLIO BOX SERBATORI

SCALA 1:50

CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PIANTA PRIMO LIVELLO

6820,0cm

2260,0cm

230,0cm

1015,0cm

1120,0cm

Archivio

Bagno

Disimpegno

Ingresso

Corridoio

Aula

Centro Diurno Anziani (da completare)

Cisterna

Biblioteca (da completare)

W.C.

W.C. disabili

W.C. uomini

W.C. donne

STATO DI FATTO

Demolizioni murarie a tutt'altezza

Ricostruzioni murarie

Demolizioni murarie all'altezza dei davanzali

Ispezzimento del muro con finitura a mo' di bugnato

Pluviale incassato

Ricollocazione dei serbatoi, dentro una struttura metallica reversibile, ispezinabile e coperta

INTERVENTI

230,0cm

104,5cm

104,2cm

230,0cm

110,0cm

100,0cm

SCALA 1:50

Sala assemblea, eventi culturali e ricreativi

Ufficio

Cisterna

Sala riunioni

Deposito

Disimpegno

STATO FUTURO