



# COMUNE DI CALASCIBETTA

## PROVINCIA DI ENNA

# PROGETTO ESECUTIVO

D.Lgs 50/2016

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO ABITATO  
ZONA NORD I° STRALCIO  
CUP J31B22000390001

OGGETTO: <b>ELENCO ELABORATI</b>	ELABORATO <b>0</b>
	PROG.

	DATA: <b>OTTOBRE 2022</b>	SCALA:
--	------------------------------	--------

PROGETTAZIONE E CSP	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	AGGIORNAMENTI
 	Dott. Arch. Nicolò Mazza	
	DIREZIONE DEI LAVORI	CSE

**1 Relazione generale**

**2 Relazione paesaggistica**

**3 Relazione geotecnica di calcolo**

**4 Calcolo onorari professionali**

**Tav 1 Corografia**

**Tav 2 Stato di fatto- Planimetria e prospetto dell'area di intervento**

**Tav 3 Stato di fatto- Sezioni 1-5**

**Tav 4 Progetto – Planimetria dell'intervento**

**Tav 5 Progetto – Censimento blocchi instabili**

**Tav 6 Progetto – Intervento esteso- schema e particolari costruttivi**

**Tav 7 Progetto – Intervento esteso -Sezioni 1-3**

**Tav 8 Progetto – Intervento puntuale sui blocchi**

**Tav 9 Progetto –Drenaggi suborizzontali**

**Tav 10 Area a supporto del cantiere**

**5 Elenco prezzi unitari**

**6 Analisi dei prezzi**

**7 Computo Metrico Estimativo**

**8 Incidenza della Manodopera**

**9 Quadro Economico di spesa**

**10 Schema di Contratto**

**11 Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.)**

**12 Cronoprogramma dei Lavori**

**13 Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)**

**14 Piano di Manutenzione dell'opera**