



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

IV DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA PER IMPIANTO SPORTIVO DI
ESERCIZIO POLIVALENTE IN VIA DEGLI ULIVI A TREMESTIERI ETNEO**

CUP H69B10000290005



ELABORATO	PROGETTO DEFINITIVO <i>(art. 23 e segg. D.Lgs. 50/2016)</i>		
ALL.E_ AGG.	Quadro economico		
	REV_01_2022 Agg. ai sensi art 26 d.lgs. 50/22		
Il Progettista UTC	Data Novembre _2022	VALIDATO-VERIFICATO	APPROVATO

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
A)	IMPORTO DEI LAVORI:		
A1	Importo totale dei lavori	€ 441.451,58	
A2	Costo della sicurezza dei lavori non soggetto a ribasso	€ 9.009,22	
A3	Totale lavori		€ 450.460,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. 10% sul totale dei lavori	€ 45.046,08	€ 45.046,08
B2	Accertamenti ed indagini e relazione geologia	€ 7.000,00	
B3	Iva su B2e CNPAI	€ 1.820,00	
B4	Spese tecniche di progettazione e calcoli statici	€ 28.985,21	
B5	C.N.P.A.I 4% SU B4	€ 1.159,41	
B6	I.VA.22% su B4 E B5	€ 6.631,82	
B7	Arredi sportivi	€ 22.500,00	
B8	IVA Su B7	€ 4.950,00	
B9	Spese tecniche per verifiche e collaudi	€ 5.890,54	
B10	C.N.P.A.I 4% SU B9	€ 235,62	
B11	I.VA.22% su B9 E B10	€ 1.347,76	
B12	Incentivo (2%)	€ 9.009,22	
B13	Spese di pubblicità IVA inclusa	€ 5.000,00	
B14	Oneri conferimento a discarica	€ 5.000,00	
B15	Imprevisti sui lavori	€ 11.257,57	€ 110.787,14
B16	Totale somme a disposizione	€ 110.787,14	
	TOTALE GENERALE (A3+B16)		€ 606.294,02