



## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "POLIVALENTE" DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
COMMITTENTE	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
IMPORTO DEL PROGETTO	€ 4.000.000,00
ELABORATI	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> RELAZIONE TECNICA</li><li><input type="checkbox"/> ELABORATI GRAFICI</li><li><input type="checkbox"/> ELENCO PREZZI</li><li><input type="checkbox"/> ANALISI PREZZI</li><li><input type="checkbox"/> COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</li><li><input type="checkbox"/> QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA</li><li><input type="checkbox"/> <b><u>QUADRO ECONOMICO</u></b></li><li><input type="checkbox"/> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</li><li><input type="checkbox"/> PIANO SICUREZZA E SCHEDE</li><li><input type="checkbox"/> CRONOPROGRAMMA</li><li><input type="checkbox"/> FASCICOLO DELL'OPERA</li><li><input type="checkbox"/> PIANO DI MANUTENZIONE</li></ul>

### I PROGETTISTI

(ing. Angelo Aliberti)

(ing. Aldo Obiso)

### IL R.U.P.

(arch. p.t. Giuseppe Sciacca)

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.813.375,10
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 281.000,98
sommano	<b>€ 3.094.376,08</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Per IVA sui lavori 22%	€ 680.762,74
Incentivo per attività tecniche (D.L., RUP, Coordinatore sicurezza, etc.)	€ 61.887,52
Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 1.000,00
Pubblicazione/Avvisi	€ 10.000,00
Polizza assicurativa dipendenti	€ 3.000,00
Imprevisti sui lavori (compresa IVA 22%)	€ 148.973,66
sommano	<b>€ 905.623,92</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 4.000.000,00</b>