



# COMUNE DI SPERLINGA



## CONSOLIDAMENTO DELL'AREA SOVRASTANTE IL CENTRO ABITATO E PARCO SUBURBANO CASTELLO PROGETTO ESECUTIVO



CAPITOLO 07 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA		TITOLO Quadro economico			
CODIFICA 07-06		REVISIONE B			
SCALA -		COMMESSA PR067			
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAT.	CONTR.	APPR.
B	03/2021	Revisione a seguito di nota A.R.T.A. n° 6906 del 04/02/2022	R.M.	S.T.	D.D.C.
A	08/2021	Prima emissione	M.T.	S.T.	D.D.C.

PROGETTISTI:



Per l'Amministrazione il R.U.P.

Geom. Calogero Lentini

GEOLOGO:



<i>Riepilogo capitoli</i>	<i>Importo capitolo</i>	<i>Importo</i>
<b>Importo dei lavori</b>		
a1 Consolidamento costone roccioso	84 246,80 €	
a2 Ripristino muri e pareti	275 095,00 €	
a3 Ripristino strutturale su contrafforti	333 229,00 €	
a4 Disgaggio porzioni di roccia instabile	120 218,30 €	
a5 Interventi su galleria rupestre	137 162,30 €	
a6 Interventi arco zona chiesa	83 477,09 €	
<b>Sommano lavori esclusi oneri della sicurezza</b>		
a <b>(a1+a2+a3+a4+a5+a6)</b>	<b>1 033 428,49 €</b>	<b>1 033 428,49 €</b>
b1 Opere provvisoriale	29 884,66 €	
b2 Cantieri temporanei	56 817,36 €	
b3 Segnaletica	3 707,91 €	
b4 Baraccamenti	9 593,55 €	
b5 Covid 19	14 303,80 €	
b <b>Sommano oneri della sicurezza(b1+b2+b3+b4+b5)</b>	<b>114 307,28 €</b>	<b>114 307,28 €</b>
c <b>Sommano lavori inclusi oneri della sicurezza (a+b)</b>	<b>1 147 735,77 €</b>	<b>1 147 735,77 €</b>
<b>Somme a disposizione amministrazione</b>		
Progettazione Definitiva e studio geologico	51 643,73 €	
Progettazione esecutiva e CSP	35 803,88 €	
Indagini geologiche geotecniche e prove di laboratorio	24 590,16 €	
<b>Totale importo servizi di progettazione al lordo del ribasso offerto in gara</b>	<b>112 028,77 €</b>	
Ribasso offerto dal progettista	42,30%	
d1 Progettazione definitiva e studio geologico	29 793,24 €	
d2 Progettazione esecutiva e CSP	20 658,84 €	
d3 Indagini geologiche geotecniche e prove di laboratorio	14 188,52 €	
<b>Totale importo servizi di progettazione ed indagini al netto del ribasso offerto in gara (d1+d2+d3)</b>	<b>64 640,60 €</b>	
Contributi Inarcassa per le attività di progettazione (4% di d1+d2)	2 018,08 €	
d6 IVA per attività di progettazione (22% di d1+d2+d5)	14 664,91 €	
d7 IVA di indagini (22% di d3)	3 121,47 €	
<b>Totale spese di progettazione ed indagini inclusi contributi ed Iva (d4+d5+d6+d7)</b>	<b>84 445,07 €</b>	<b>84 445,07 €</b>

d9	Importo ribasso da servizi tecnici in fase di progettazione	27 583,70 €	
e	Incentivo RUP [1,8% di "c" come da art. 10 del regolamento del Comune di Sperlinga]	20 659,24 €	
f1	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	78 214,91 €	
f2	Contributi Inarcassa per le attività di esecuzione	3 128,60 €	
f3	IVA di legge per attività di esecuzione	17 895,57 €	
g	Attività di collaudo tecnico amministrativo compresa cassa di previdenza ed iva di legge	24 000,00 €	
h	Iva sui lavori	252 501,87 €	
i	Spese per pubblicazione gara	12 500,00 €	
l	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	2 000,00 €	
m	Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa Piano di monitoraggio ambientale. Voce compresa delle opere e delle relative spese tecniche necessarie sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione (vedi parere	12 500,00 €	
n	Autorità di Bacino)	40 000,00 €	
o	Spese per espletamento attività di gara dei servizi (Struttura per Emergenza Dissesto)	39 300,00 €	
p	Imprevisti (pari al 5,66%)	37 535,27 €	
q	<b>Totale somme a disposizione</b> <b>(d8+e+f1+f2+f3+g+h+i+l+m+n+o+p)</b>	<b>652 264,23 €</b>	<b>652 264,23 €</b>
r	<b>Totale investimento (c+q)</b>		<b>1 800 000,00 €</b>
	di cui:		
	<b>a carico dell'ARTA Sicilia</b>		<b>1 764 000,00 €</b>
	<b>a carico del Comune di Sperlinga</b>		<b>36 000,00 €</b>