



# COMUNE DI SPERLINGA



COMMISSARIO DI GOVERNO  
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA  
EX LEGIBUS N.ii 6/2014 e N.i64/2014

CONSOLIDAMENTO DELL'AREA SOVRASTANTE  
IL CENTRO ABITATO E PARCO SUBURBANO CASTELLO  
PROGETTO ESECUTIVO




CAPITOLO 07 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA		TITOLO Quadro incidenza percentuale della manodopera			
CODIFICA 07-05		REVISIONE C			
SCALA		COMMESSA PR067			
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAT.	CONTR.	APPR.
A	03/2021	Prima Emissione	M.T.	S.T.	D.D.C.
B	08/2021	Revisione a seguito di nota A.R.T.A: n° 6906 del 04-02-2022	R.M.	S.T.	D.D.C.
C	07/2022	Adeguamento Prezziario LI.PP. Sicilia II semestre 2022	M.T.	S.T.	D.D.C.

PROGETTISTI:



MAD A  
ENGINEERING



Per l'Amministrazione il R.U.P.

Geom. Calogero Lentini

GEOLOGO:



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da	743,84	,78	580,20		
6.7.1	Interventi di disaggio e pulizia di	8000	2,71	21.680,00	12.042,25	65,11
6.7.2	Sovrapprezzo aala voce 6.7.1 per volume	800	5,42	4.336,00	2.402,90	64,96
6.7.3	Interventi di abbattimento di massi	60	317,36	19.041,60	9.010,78	55,47
6.7.4	Interventi di opera di pulizia da	6500	5,16	33.540,00	11.167,66	39,03
6.7.5.1	Interventi di opera di disbosco di	50	64,64	3.232,00	1.106,47	40,13
6.7.7	Demolizione di porzioni di roccia	30	302,88	9.086,40	2.655,71	34,26
6.7.8.2	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio	350	105,17	36.809,50	6.195,66	19,73
6.7.19.1	Fornitura entro il foro predisposto di	396	54,18	21.455,28	1.402,05	7,66
6.7.24.1	Perforazione in roccia, per ancoraggi	396	132,71	52.553,16	9.024,92	20,13
6.7.26	Posizionamento su pareti rocciose di	44	375,74	16.532,56	7.789,61	55,23
21.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi	37,192	460,78	17.137,33	7.907,89	54,09
21.2.1	Muratura ordinaria in pietrame calcareo	103,08	347,52	35.822,36	12.165,98	39,81
21.2.2	Compenso per la realizzazione di faccia	1447,6	122,14	176.809,86	51.450,41	34,11
21.2.4	Sigillatura con malta di cemento e/o	25	2,99	74,75	34,06	53,41
21.2.11.2	Consolidamento di pareti in muratura	157	131,73	20.681,61	1.111,54	6,30
21.2.12	Rimozione, pulitura, accatastamento e	62192,1	2,11	131.225,33	54.944,33	49,08
21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in	1300	105,42	137.046,00	23.008,70	19,68
21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in	1300	43,94	57.122,00	15.340,47	31,48
26.1.1.2	Approntamento di ponteggio in elementi	1250	9,57	11.962,50	7.665,57	64,08
26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di	1250	1,64	2.050,00	764,86	37,31
26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	1250	3,64	4.550,00	3.545,82	77,93
26.1.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o	50	24,91	1.245,50	195,92	15,73
26.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti	525	2,95	1.548,75	1.047,26	67,62
26.1.22	Formazione di opere di puntellamento di	150	35,38	5.307,00	2.937,96	55,36
26.1.29	Recinzione provvisionale modulare da	300	19,36	5.808,00	1.495,56	25,75
26.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata	11	50,26	552,86	219,37	39,68
26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	300	4,07	1.221,00	283,39	23,21
26.1.47	Imbracatura fissa di sicurezza a norma	4	243,64	974,56		
26.1.50	Anticaduta a norma UNI EN 353/2	4	119,12	476,48		
26.1.51	Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide	4	81,21	324,84		
26.1.54	Cordino di arresto caduta a norma UNI	4	85,96	343,84		
26.1.56	Moschettoni a chiusura automatica a	12	13,54	162,48		
26.2.10	Impianto di illuminazione di emergenza	10	122,73	1.227,30	22,58	1,84
26.2.11	Sirena antincendio elettronica rossa da	3	132,21	396,63	6,78	1,71
26.2.16	Abbattimento di polveri eseguito con	600	102,54	61.524,00	5.666,36	9,21
26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute	50	67,20	3.360,00	47,04	1,40
26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in	10	61,02	610,20	15,74	2,58

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	3	35,61	106,83	2,83	2,65
26.7.1.1	Locale igienico costituito da un	1	424,36	424,36	166,01	39,12
26.7.1.2	Locale igienico costituito da un	11	148,89	1.637,79		
26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni	1	539,41	539,41	166,03	30,78
26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni	11	263,95	2.903,45		
26.7.3.1	Locale mensa delle dimensioni	1	668,00	668,00	166,00	24,85
26.7.3.2	Locale mensa delle dimensioni	11	392,53	4.317,83		
26.8.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO	1095	,37	402,96		
26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE	1095	,95	1.040,25		
26.8.6	GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile	1095	,51	554,07	0,00	
26.8.8	OCCHIALE MONOLENTE con montatura	90	12,65	1.138,50	0,00	
26.8.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A	12	33,32	399,84	0,00	
26.8.15.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER da 1000 ml c	120	18,85	2.262,00	0,00	
26.8.20	DETERGENTE sanificante idroalcolico	200	5,95	1.190,00	0,00	
26.8.24	ACQUISTO E FORNITURA DI NEBULIZZATORE	1	606,29	606,29	0,00	
26.8.27	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO	3	73,06	219,18	0,00	
ANA1	Realizzazione a qualsiasi altezza d a	44	72,44	3.187,36	1.015,96	41,56
ANA2	Conglomerato c ementizio per strutture	50	283,13	14.156,50	932,00	8,42
ANA3	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	3500	8,67	30.345,00	15.925,00	66,94
ANA4	Casseforme per getti di conglomerati	50	23,75	1.187,50	290,00	30,98
ANA5	Consolidamento e risagomatura di muri	669,4	271,94	182.036,64	100.249,34	71,94
			1.147.735,77		371.588,77	