

COMUNE DI PETTINEO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI,
CON CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI DI
CONTRADA CREDENZA

PROGETTO ESECUTIVO

G

Il Progettista Ingegnere
Basilio Calantoni



VISTO
Il responsabile del Procedimento



ALLEGATI

QUADRO ECOMICO RIEPILOGATIVO

CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	REVISIONE				
			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON MIGLIORAMENTO SISMICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI, CON CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI ADIACENTI DI CONTRADA CREDENZA**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A	IMPORTO DEI LAVORI		€ 2.109.612,07
A1	di cui non soggetti a ribasso d'asta per costi diretti e speciali della sicurezza	€ 158.939,45	
A2	importo dei lavori a base d'asta	€ 1.950.672,62	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% su importo lavori	€ 210.961,21	
B2	imprevisti e arrotondamenti (<10,00% su A)	€ 210.897,57	
B3	direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 96.896,96	
B4	cassa previdenziale (4%) su B3	€ 3.875,88	
B5	collaudo amministrativo e certificazioni energetiche	€ 17.071,55	
B6	cassa previdenziale (4%) su B5	€ 682,86	
B7	supporti al RUP per verifica e validazione	€ 22.622,49	
B8	cassa previdenziale (4%) su B7	€ 904,90	
B9	collaudo statico	€ 11.983,57	
B10	cassa previdenziale (4%) su B9	€ 479,34	
B11	studio geologico-tecnico	€ 5.904,81	
B12	cassa previdenziale 2% su B8	€ 118,10	
B13	IVA 22% su B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 e B12	€ 35.318,90	
B14	Incentivi ex art. 113 (80% del 2% sull'i.b.a)	€ 33.753,79	
B15	Oneri di conferimento a discarica (mc 800x1,6=t 1280*€12,20) IVA e oneri inclusi	€ 15.616,00	
B16	indagini sismiche e prove di laboratorio	€ 20.000,00	
B17	spese per pubblicità e commissioni di gara	€ 15.000,00	
B18	allacciamenti a pubblici servizi	€ 13.000,00	
B19	contributo ANAC	€ 600,00	
B20	Polizza RUP	€ 600,00	
B21	espropri, acquisizioni bonarie registrazioni e trascrizioni	€ 30.000,00	
B	totale somme a disposizione	€ 746.287,93	
A+B	totale complessivo del progetto A+B		€ 2.855.900,00

IL TECNICO
