

COMUNE di CATANIA

DIREZIONE "LAVORI PUBBLICI "



RIQUALIFICAZIONE, POTEZIAMENTO E NUOVE TECNOLOGIE DELLA RETE VIARIA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA PROGETTO DEFINITIVO



All. 08

Elaborato:

Quadro economico

Rev.01

II PROGETTISTA

Geom. Filippo Maccarrone

IL DIRETTORE

Ing. Salvatore Marra

COLLABORATORI

Geom. Giuseppe Sciuto

il R.U.P.

Ing. Salvatore Marra

P.I. Giuseppe Trovato

P.I. Elio Maniscalco

Catania li, _____

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura	8'568'303,71
a2) Compenso per redazione progetto esecutivo	57'751,26
Sommano, importo a base d'asta	8'626'054,97
A detrarre costi per attuazione oneri di sicurezza indiretti	171'366,07
A detrarre costi per attuazione oneri di sicurezza COVID-19	36'501,36
Sommano	207'867,43
Importo soggetto a ribasso d'asta	8'418'187,54
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Iva il 10% sui lavori	856'830,37
b2) Iva il 22% e oneri vari su progettazione esecutiva	15'600,00
b3) Incentivo per funzione tecnica art.113 del D. Lgs. 50/2016	154'229,47
b4) Competenze Coord.re sicurezza in esecuzione compreso iva e oneri vari	61'100,00
b5) Competenze per verificatore compreso iva e oneri vari	67'000,00
b6) Imprevisti	129'185,19
b7) Per pratiche di aggiornamento planimetrie catastali	50'000,00
b8) Commissione di gara	25'000,00
b9) Per oneri di pubblicazione	15'000,00
Sommano	1'373'945,03
TOTALE	10'000'000,00

COMMITTENTE: