

STAZIONE APPALTANTE: CITTÀ DI CORLEONE

Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: "Realizzazione di un Campetto di Calcio, Basket e Pallavolo in località San Marco."

C.I.G.: 8882119C76

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile, n. 50 e successive modifiche, con applicazione dell'articolo 133 comma 8 come richiamato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

VERBALE DI GARA

SEDUTA n. 2

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **09:30** si è riunita in seduta pubblica in Palermo, nei locali della Sezione Territoriale dell' U.R.E.G.A. di Palermo siti in Via Ugo Antonio Amico, n. 19 la Commissione di Gara così costituita, ai sensi della articolo 9 comma 7 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche:

- **Avv. Massimo Cucinella** – Presidente
- **Ing. Gaspare Mollica** – Vicepresidente
- **Arch. Nazzareno Salamone** - componente nominato dalla Stazione appaltante con provvedimento Dirigenziale n. 1259 del 05/10/2021,

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, con l'applicazione dell'articolo 133 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, come richiamato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello a base di gara, secondo le disposizioni di cui all'articolo 97 del "Codice", per il complessivo importo di **€. 249.197,77 (Euro duecentoquarantanovemilacentonovantasette/77)** di cui **€. 246.730,47 (euro duecentoquarantaseimilasettecentotrenta/47)** a base di gara ed **€. 2.467,30 (Euro**

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. - Sezione Territoriale di Palermo

duemilaquattrocentosessantasette/30) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e di cui €.52.278,67 (Euro cinquantaduemiladuecentosettantotto/67)) per manodopera.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente Geom. Stefano Lupo, dipendente della Sezione territoriale dell' U.R.E.G.A.

Preliminarmente il Presidente dichiara di avere verificato, unitamente agli altri componenti della Commissione, alle ore 9,30 aprendo la piattaforma Sitas procurement, la persistenza delle problematiche già segnalate nella seduta del 25 ottobre 2021.

La Commissione, unitamente al Dirigente Preposto dell'Urega, ha contattato il referente della piattaforma e, per il suo tramite, il tecnico incaricato della risoluzione del problema segnalato con il ticket del 25 ottobre al supporto Sitas.

Effettuata ulteriore verifica, in collegamento con il citato tecnico, quest'ultimo comunicava di aver riscontrato il problema segnalato ma che, al momento, non era in grado di porvi rimedio in quanto la problematica necessitava di un approfondimento di livello superiore,

Il tecnico informava altresì che non era in grado di prevedere i tempi per la risoluzione del problema.

Preso atto di ciò la Commissione, non potendo stabilire una data di rinvio certa ma rimanendo in attesa del corretto funzionamento della piattaforma, alle ore 11.00, sospende la seduta e la rinvia a data da destinarsi.

La data di ripresa dei lavori sarà comunicata a cura del R.A.G. per il tramite della piattaforma Sitas.

Letto confermato e sottoscritto.

Avv. Massimo Cucinella – Presidente.

Ing. Gaspare Mollica – Vicepresidente

Arch. Nazzareno Salamone- componente S.A.

Geom. Stefano Lupo- Verbalizzante non componente