



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Trapani
Commissione Giudicatrice

Procedura di gara in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016, espletata dall'Ufficio UREGA di Trapani ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1

OGGETTO - Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato "progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza e prolungamento diga foranea del porto di Castellammare del Golfo (TP)" e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 60, dell'art. 59 e dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti Pubblici- (nel prosieguo solo Codice)

Codice Identificativo Gara – 897243606C

Codice Unico Progetto – G25F21000140006

Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00371

STAZIONE APPALTANTE: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali.

IMPORTO DELL'APPALTO INTEGRATO

Progettazione ed esecuzione lavori				
Fasi	Descrizione attività	Contratto	Importo parziale	Importo totale
Progettazione (A)	Progetto esecutivo lavori	a corpo	€ 119.276,82	€ 119.276,82
Lavori (B)	Opere marittime e di dragaggio	a corpo	€ 7.529.861,43	€ 8.716.126,37
	Opere strutturali	a corpo	€ 1.186.264,94	
	Costo per la sicurezza (C)	a corpo	€ 216.226,63	€ 216.226,63
Quadro riassuntivo				
Importo complessivo dell'appalto (progettazione + lavori)		A+B	€ 8.835.403,19	
di cui costo per la sicurezza non soggetti a ribasso		C	€ 216.226,63	
Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso		A+B-C	€ 8.619.176,56	

*Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati dall'Amministrazione pari a **€uro 723.895,11** pari al 8,517%.*

**VERBALE DI GARA
SEDUTA RISERVATA N. 2**

L'anno duemilaventidue, il mese di maggio, il giorno 03, alle ore 9,30, da remoto, si è riunita la Commissione di Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 9, commi 22 e 23 della L.R. 12/2011 e della L.R. 1/2017, nella composizione di cui alla determina n. 52010 del 06/04/2022 del Presidente dell'U.R.E.G.A, Servizio territoriale di Caltanissetta, nella qualità di Presidenza di turno, per il bimestre Aprile-Maggio 2022, essa è così costituita:

- Dott.ssa Santina Burgio – In qualità di Presidente, Dirigente Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. 1 Segreteria Tecnico-Amministrativa dell'Ingegnere Capo - Ufficio di Front-Office;
- Arch. Alessandro Carollo, in qualità di componente della Commissione esperto Sezione B, sottosezione B1 (Lavori) alla voce **B1.6** *“Opere marittime e lavori di dragaggio”*;
- Funzionario direttivo Dott. Romano Alaimo, in rappresentanza della Stazione Appaltante - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nella qualità di componente della Commissione giudicatrice, giusta nomina prot. n. 18296 del 23/03/2022 del Dirigente Generale per l'affidamento de quo.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Presidente della Commissione Giudicatrice.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione giudicatrice e la presenza, dichiara aperta la seduta di gara.

La Commissione sulla scorta degli elaborati di progetto posto a base di gara, del bando e del disciplinare di gara, prosegue le operazioni di verifica dell'offerta tecnica del concorrente ammesso alla procedura di gara, al fine di consentire a ciascun componente della Commissione l'attribuzione dei coefficienti da applicare ai punteggi previsti nel disciplinare di gara per ogni criterio di valutazione e per ogni sub-criterio.

Conseguentemente, il Presidente ha dotato la Commissione di una scheda in formato di file Xls, nella quale ogni singolo componente annoterà per ogni criterio o sub/criterio, i punteggi di comparazione per ogni offerente, che saranno segretate e accluse agli atti della procedura in plico sigillato.

Avvia quindi l'esame dei singoli progetti il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva della fase tecnica valutativa.

Alle ore 14,30 la Commissione chiude la seduta riservata e rinvia il proseguimento delle operazioni di gara per il giorno 04/05/2022 alle ore 9,30 da svolgersi in remoto mediante collegamento in video conferenza sulla piattaforma **jitsi** meet.

Il presente verbale. Composto da n°2 (due) pagine viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Dott.ssa Santina Burgio *

Il Componente Esperto

F.to Arch. Alessandro Carollo*

Il Componente della S.A.

F.to F.D. Romano Alaimo*

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, comma 2, L.n° 33/93