



Procedura di gara in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016, espletata dall'Ufficio UREGA di Trapani ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1

OGGETTO - Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato "progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza e prolungamento diga foranea del porto di Castellammare del Golfo (TP)" e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 60, dell'art. 59 e dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti Pubblici- (nel prosieguo solo Codice)

Codice Identificativo Gara – 897243606C

Codice Unico Progetto – G25F21000140006

Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00371

STAZIONE APPALTANTE: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali.

IMPORTO DELL'APPALTO INTEGRATO

Progettazione ed esecuzione lavori				
Fasi	Descrizione attività	Contratto	Importo parziale	Importo totale
Progettazione (A)	Progetto esecutivo lavori	a corpo	€ 119.276,82	€ 119.276,82
Lavori (B)	Opere marittime e di dragaggio	a corpo	€ 7.529.861,43	€ 8.716.126,37
	Opere strutturali	a corpo	€ 1.186.264,94	
	Costo per la sicurezza (C)	a corpo	€ 216.226,63	€ 216.226,63
Quadro riassuntivo				
Importo complessivo dell'appalto (progettazione + lavori)		A+B	€ 8.835.403,19	
di cui costo per la sicurezza non soggetti a ribasso		C	€ 216.226,63	
Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso		A+B-C	€ 8.619.176,56	

*Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati dall'Amministrazione pari a **€uro 723.895,11** pari al 8,517%.*

VERBALE DI GARA SEDUTA RISERVATA N. 3

L'anno duemilaventidue, il mese di maggio, il giorno 04, alle ore 9,30, in modalità di lavoro agile da remoto, si è riunita la Commissione di Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 9, commi 22 e 23 della L.R. 12/2011 e della L.R. 1/2017, nella composizione di cui alla determina n. 52010 del 06/04/2022 del Presidente dell'U.R.E.G.A, Servizio territoriale di Caltanissetta, nella qualità di Presidenza di turno, per il bimestre Aprile-Maggio 2022, essa è così costituita:

- Dott.ssa Santina Burgio – In qualità di Presidente, Dirigente Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. 1 Segreteria Tecnico-Amministrativa dell'Ingegnere Capo - Ufficio di Front-Office;
- Arch. Alessandro Carollo, in qualità di componente della Commissione esperto Sezione B, sottosezione B1 (Lavori) alla voce **B1.6 "Opere marittime e lavori di dragaggio"**;
- Funzionario direttivo Dott. Romano Alaimo, in rappresentanza della Stazione Appaltante - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nella qualità di componente della Commissione giudicatrice, giusta nomina prot. n. 18296 del 23/03/2022 del Dirigente Generale per l'affidamento de quo.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Presidente della Commissione Giudicatrice.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione giudicatrice e la presenza di tutti i suoi dichiara aperta la seduta di gara.

La Commissione sulla scorta degli elaborati di progetto posto a base di gara, del bando e del disciplinare di gara, prosegue le operazioni di verifica dell'offerta tecnica del concorrente ammesso alla procedura di gara, al fine di consentire a ciascun componente della Commissione l'attribuzione dei coefficienti da applicare ai punteggi previsti nel disciplinare di gara per ogni criterio di valutazione e per ogni sub-criterio.

Conseguentemente, il Presidente ha dotato la Commissione di una scheda in formato di file Xls, nella quale ogni singolo componente annoterà per ogni criterio o sub/criterio, i punteggi di comparazione per ogni offerente, che saranno segretate e accluse agli atti della procedura in plico sigillato.

Avvia quindi l'esame dei singoli progetti il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva della fase tecnica valutativa.

Alle ore 14:00 la Commissione interrompe i lavori per una pausa di 30 minuti, per riprendere alle ore 14:30.

Alle ore 14:30 la Commissione continua l'esame dei singoli progetti il cui esito sarà enunciato nella seduta conclusiva della fase tecnica.

Alle ore **17:30** la Commissione chiude la seduta riservata e rinvia il proseguimento delle operazioni di gara per il giorno 05/05/2022 alle ore 9:00 da svolgersi in remoto mediante collegamento in video conferenza sulla piattaforma **jitsi meet**.

Il presente verbale. Composto da n°2 (due) pagine viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Santina Burgio *

Il Componente Esperto

F.to Arch. Alessandro Carollo*

Il Componente della S.A.

F.to F.D. Romano Alaimo*

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, comma 2, L.n° 33/93