

RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

LAVORI FORESTALI

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E
RECUPERO (Pratiche selvicolturali)
OPERE D'INGEGNERIA NATURALISTICA
DIFESA DEL SUOLO E MIGLIORAMENTO
VIABILITA' FORESTALE
MIGLIORAMENTO STRUTTUREV E
INFRASTRUTTURE (CHIUDENDA)
FRUIZIONE RISERVA

3

1

1

2

2

268.360,00

317.860,00

25.853,79

25.860,00

25.860,00

4.760,00

2.100,00

350.820,00

298.979,79

298.979,79

e 350.820,00

e 1.711,25

e 352.531,25

300.438,17

66.036,40

77.556,88

10.000,00

14.677,19

17.626,56

1.762,66

1.500,00

500,00

225,00

705,06

110.227,75

SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza sui lavori (0,487787% sui lavori)
Importo dei lavori

14.58,98

SOMME A DISPOSIZIONE

Per IVA 22%

Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e esecutiva

Direzione lavori, contab., assistenza, collaudo etc.

Spese generali 5%

Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 RUP

Polizza RUP art. 24 D.Lgs 50/2016

Pareri, Uff. San.

Contributo AVCP

Struttura di verifica

e

124.553,35

124.553,35

110.227,75

e 477.084,60

410.665,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI