



Isole Egadi
Comune di Favignana
Provincia Regionale di Trapani

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI FAVIGNANA



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

Ufficio di progettazione:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia - Calabria
Ufficio 3 Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Salvatore Caruso

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Leonardo Tallo

Dott. Ing. Gianluca Marvuglia

Dott. Ing. Giuseppe Scarsone

ing. Giuseppe Scarsone

Collaboratori:

Geom. Francesco Daidone

Geom. Mario Lanzo

IL DIRIGENTE:

Dott. Ing. Giovanni Coppola

Giovanni Coppola

Il Progettista delle strutture:

DUOMI S.r.l.

Ing. Guglielmo Migliorino

4	5 APRILE 2022	EMISSIONE REVISIONE 4			
3	20 SETTEMBRE 2021	EMISSIONE REVISIONE 3			
2	20 MAGGIO 2020	EMISSIONE REVISIONE 2			
1	11 DICEMBRE 2019	EMISSIONE REVISIONE 1			
0	21 MAGGIO 2019	EMISSIONE			
Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Controllato	Approvato

Titolo elaborato :

ART. 2 del C.S.A.

DATA	DESCRIZIONE	N°/SIGLA	REV	SCALA
05/04/2022	EMISSIONE REVISIONE 4	P E - R 0 1 0	4	

N°.C.M.	Scavi e dragag. e demolizioni	Pietrame e scogli	Compenso x pietrame - scogli - massi	Massi art.- Cassoni	Solai- getti sub.- calcestr/casref .	Acciaio in barre etc.	Opere di arredo	Pozzetti e chiusini- Opere in ferro	Cong. Bitum	Geotessuti	Collaudi	Isp. Bellica	Imp. Elettr	Imp. Idrico e antincendio. Tubazioni	Pali	Mis. Comp.	SOMMANO
1	46.036,00																
2	16.443,00																
3	61.506,00																
4												33.971,00					
5	123.012,00																
6	224.366,00																
7		176.434,50															
8			54.471,40														
9		668.085,60															
10			252.294,75														
11				304.577,00													
12			56.264,00														
13			277.053,22														
14		420.185,50															
15			136.010,00														
16			143.982,30														
17			211.715,00														
18			139.179,60														
19				7.389.195,00													
20	2.045,00																
21		4.723,00															
22			73.610,00														
23					62.628,00												
24					2.170.265,00												
25					1.551.779,00												
26					63.182,68												
27						951.600,00											
28							24.761,24										
29							32.420,00										
30							270.630,00										
31								406,59									
32								6.700,00									
33				86.195,41													
34			15.584,23														
35					113.919,00												
36							82.678,70										
37				35.490,00													
38		106.134,60															
39								17.730,00									
40								13.995,00									
41		1.063.200,00															
42		46.560,00															
43		300.415,50															
44		13.634,40															
45		215.485,40															
46			110.068,60														
47			57.530,25														
48			305.417,00														
49			200.778,48														
50			32.480,00														
51				1.499.456,00													
52			1.030.656,00														
53				661.802,23													
54			276.992,00														
55					737.731,00												
56					29.070,00												
57						452.400,00											
58					39.351,26												
59							37.141,86										
60							53.493,00										
61									82.025,00								
62									54.750,00								
63									21.750,00								
64										5.520,00							
65											29.843,74						
66							279.360,00										
67													156.807,65				
68														12.958,01			
69														4.020,00			
70														8.557,50			
71														2.063,28			
72														58.329,57			
73														402,22			
74								542,12									
75								7.504,00									
76	2.045,00																
77			363.788,70														
78						22.831,77											
79					256.042,50												
80															14.245,84		
81															27.004,80		
82															111.565,00		
83															3.503,75		
84		20.765,00															
85														1.644,20			
86														6.509,50			

N°.C.M.	Scavi e dragag. e demolizioni	Pietrame e scogli	Compenso x pietrame - scogli - massi	Massi art.- Cassoni	Solai- getti sub.- calcestr/casref .	Acciaio in barre etc.	Opere di arredo	Pozzetti e chiusini- Opere in ferro	Cong. Bitum	Geotessuti	Collaudi	Isp. Bellica	Imp. Elettr	Imp. Idrico e antincendio. Tubazioni	Pali	Mis. Comp.	SOMMANO
87	5.799,00																
88	397,00																
89		574,50															
90					11.700,50												
91		50,30															
92					15.263,40												
93						10.920,00											
94							69.510,10										
95								2.692,16									
96					28.727,40												
97		3.661,00															
98								88.650,00									
99								69.975,00									
100														45.211,20			
101										242.130,00							
102										3.541,78							
103					5.394,19												
104														1.219,90			
105														400,41			
106														317,69			
107														1.045,77			
108														1.208,25			
109														245,81			
110														369,39			
111					609,20												
112									1.253,50								
113																111.223,20	
114																173.436,56	
115																232.480,00	
116																62.701,30	
117																157.091,15	
	481.649,00	3.039.909,30	3.737.875,53	9.976.715,64	5.085.663,13	1.437.751,77	849.994,90	208.194,87	159.778,50	251.191,78	29.843,74	33.971,00	156.807,65	144.502,70	156.319,39	736.932,21	26.487.101,11