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1)  PA.1  Sigillatura di superfici di discontinuità della roccia, per intasamento a bassa pressione, con miscele opportune di malta cementizia 

additivata, eseguita anche in cordata a mezzo di personale specializzato lungo la parete rocciosa compreso l'impiego di additvi 

fluidificanti e di compensazione del ritiro; compresa la fornitura delle miscele e degli additivi ed ogni altro materiale secondo le 

indicazioni della D.L. per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresa altresì la eventuale rifinitura con schegge di roccia 

identica a quella del fronte lapideo. 

- per ogni metro quadro da valutare vuoto per pieno  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
N12  Impianto di miscelazione 35 CV con  h  72,50  0,05  3,63  

M3  Operaio Qualificato  h  26,24  0,3  7,87  

OR  Operaio rocciatore 4 livello  h  30,05  0,3  9,02  

09M0013  Malta cementizia a q 6 di cemento  m3  211,15  0,15  31,67  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  52,19  

  Sommano Oneri Sicurezza 4,5 %  su  € 52,19  2,35  

  15% Spese Generali su € 54,54  8,181  

  10% Utile Impresa su € 62,72  6,2721  

  PREZZO  68,99  

  Costo manodopera € 16,89 incidenza 24,48%    

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  68,99  
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2)  PA.2  Intervento di sottomurazione di blocchi instabili e/o di riempimento di nicchie esistenti, disposto dalla DD.LL,  da eseguire con 

l'impiego di pietrame locale a spacco appositamente lavorato e malta di riempimento , compreso e compensato nel prezzo la  

realizzazione   di   spinature   d'ancoraggio, mediante perforazioni nella roccia per almeno 40 cm, inserimento di barre d'acciaio 

diam. 26,5 mm,  lunghezza complessiva  80  cm,  intasate  con  boiacca  o  di  agente  chimico  tipo emaco; la realizzazione 

di muratura in aderenza, utilizzando pietrame  e malta. 

Compresa fornitura e trasporto dei materiali e ogni altro  onere  per  compiere  il  lavoro  in parete  regola  d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
M4  Operaio Comune  h  23,61  1  23,61  

M2  Operaio Specializzato  h  28,27  1  28,27  

OR  Operaio rocciatore 4 livello  h  30,05  1  30,05  

01M0004  Acqua dolce  m3  2,00  1  2,00  

06M0228  Tirante attivo 835/1030 in barra dm 32  m  27,71  2  55,42  

09M0013  Malta cementizia a q 6 di cemento  m3  211,15  0,6  126,69  

PIETRAME A  Pietrame a spacco di cava fornito in par  m³  300,00  1  300,00  
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  TOTALE  566,04  

  Sommano Oneri Sicurezza 3,5 %  su  € 566,04  19,81  

  15% Spese Generali su € 585,85  87,8775  

  10% Utile Impresa su € 673,73  67,3728  

  PREZZO  741,10  

  Costo manodopera € 81,93 incidenza 11,06%    

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mc  741,10  
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3)  PA.4  Frantumazione  "a terra"   e allontanamento di  blocchi isolati di roccia  calcarenitica, indicati dalla DD.LL e/o provenienti dal 

disgaggio della parete sovrastante o già presenti in sito, di qualsiasi durezza e consistenza,  con l'impiego di disgreganti chimici tipo 

Bristar e/o manualmente, (senza utilizzo di esplosivi),compreso e  compensato l'onere dell'esecuzione preventiva delle perforazioni 

ritenute necessarie e dei fori di qualsiasi numero e profondità, tali da garantire la frantumazione della roccia;da eseguirsi per 

abbattimenti di massi e trovanti caduti dal pendio, compreso l'onere della riduzione del materiale alla pezzatura non superiore a cm 

50 ; la raccolta, l'accatastamento, il sollevamento e carcio  su idoneo mezzo ed il trasporto a discaria  e/o centri di raccolta a 

qualunque distanza dal sito di prelievo.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
N9  Martello elettrico demolitore con  h  29,00  0,3  8,70  

M4  Operaio Comune  h  23,61  0,3  7,08  

BRISTAR  Malta espansiva tio BRISTAR  Kg  16,25  2  32,50  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  48,28  

  Sommano Oneri Sicurezza 1,5 %  su  € 48,28  0,72  

  15% Spese Generali su € 49,00  7,35  

  10% Utile Impresa su € 56,35  5,635  

  PREZZO  61,99  

  Costo manodopera € 7,08 incidenza 11,42%    

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³  61,99  
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4)  PA.5  Formazione di dreni perforati orizzontali o suborizzontali da eseguirsi in parete o pendici montuose e in terreni di qualsiasi natura, 

comprendente: 

1) le perforazioni del diametro da 50  a 90 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego 

di idone atterzzatura a rotazione o rotopercussione a circolazione d'acqua o aria eventualmente con l'impiego di rivestimento 

metallico provvisorio, compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti; 

2)  la fornitura e posa in opera del tubo filtrante microfessurato, da diametro non inferiore a 2 eventualmente con tratto cieco, in 

materiale plastico p.v.c rigido dello spessore non inferiore a 2,5 mm, avente lunghezza eguale a quella del perforo, rivestito con calza 

in tessuto non tessuto, compreso e compensato nel prezzo i pezzi speciali della tubazione drenante, il lavaggio del fondo del dreno, il 

tutto da realizzare secondo le prescrizioni di dettami forniti dalla direzione lavori compreso ogni fornitura  prestazione ed onere per 

dare il dreno completo, in opera, misurato sencondo l'effettiva lunghezza di perforazione.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
N45  Perforatrice per micropali  119 kW con  h  144,70  0,3  43,41  

M4  Operaio Comune  h  23,61  1  23,61  

M2  Operaio Specializzato  h  28,27  0,3  8,48  

OR  Operaio rocciatore 4 livello  h  30,05  1  30,05  

TUBO PVC  Tubo drenante in PVC rigdo dim 2" con cl  m  19,00  1  19,00  
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  TOTALE  124,55  

  Sommano Oneri Sicurezza 3,5 %  su  € 124,55  4,36  

  15% Spese Generali su € 128,91  19,3365  

  10% Utile Impresa su € 148,25  14,8247  

  PREZZO  163,07  

  Costo manodopera € 62,14 incidenza 38,11%    

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  163,07  
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5)  PA.6  Fornitura trasporto e posa di sistema di consolidamento attivo diffuso di versante costituito da rete in acciaio avente le seguenti 

caratteristiche minime: 

-spessore 15.0 mm (± 1 mm); 

-peso unitario non superiore a 3.3 kg/m2; 

-filo di orditura della maglia strutturale in acciaio carbonioso, di diametro 4 mm avente resistenza alla trazione = 50.0 kN, e classe di 

resistenza = 1'770 N/mm2, galvanizzato in lega eutettica in rapporto di 95%/ Zn - 5 %Al, in ragione di minimo 150 g/m2; 

-resistenza alla trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m; 

-Resistenza al punzonamento netto in direzione della barra di ancoraggio tra 280 Kn e 370 Kn 

- fornita in bobine standard di 3.50 m di larghezza e 20 m di lunghezza; 

-apertura della maglia strutturale: diametro cerchio inscritto non superiore a 63 mm. 

Sono elementi a completamento del sistema di consolidamento: 

-piastra di ripartizione in Ac 37, a forte zincatura, a forma di rombo, dotata alle estremità di due zanche di fissaggio, di un foro 

centrale per il posizionamento della barra rigida e da apposite nervature longitudinali permettenti lo scorrimento di eventuali funi di 

armatura, atte comunque ad un suo opportuno irrigidimento, da impiegare in qualsiasi tipo di terreno; 

-clip di giunzione per teli contigui, in filo di acciaio ad alta resistenza dello spessore di 4 mm, galvanizzato in lega eutettica Zn-Al in 

rapporto 950:50 disposti in numero da garantire le medesime resistenze a trazione della rete anche in corrispondenza di giunzioni 

orizzontali e verticali 

Tutti i materiali impiegati dovranno provenire da fornitori che operano con un sistema qualità certificato in conformità alle norma 

UNI EN ISO 9001 in vigore;la rete deve inoltre, in recepimento del DM 14.1.2008, essere in possesso di Marcatura CE. 

Il sistema dovrà essere posto in opera solo se suffragato da apposito codice di calcolo per il dimensionamento di numero e tipologia 

di ancoraggi necessari alle stabilità globali e locali del versante. 

Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno comunque acclive, il trasporto dal cantiere base ai singoli cantieri 

operativi, le certificazioni e quant'altro ancora occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni 

progettuali. 

Il produttore del sistema fornito dovrà assicurare all'Impresa la presenza durante i lavori di un proprio tecnico qualificato per la 

corretta posa in opera, che verrà dallo stesso certificata a ultimazione lavori. 

Rimangono esclusi gli oneri per la preventiva preparazione del piano di posa (disbosco, disgaggio e bonifica della parete) e 

quant'altro non specificatamente menzionato nella presente.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OR  Operaio rocciatore 4 livello  h  30,05  0,2  6,01  

M4  Operaio Comune  h  23,61  0,2  4,72  

AUTM4ARRO    h  86,13  0,1  8,61  

PANNEL1  Geocomposito metallico per rivestimento  m²  60,00  1  60,00  

PIASTRE E  Piastre di  collegamento  cad  32,00  0,082  2,62  

PUNTI            

CLIP DI  Clip di giunzione pannelli rete  cad  7,00  0,4  2,80  

GIUNZIONE            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  84,76  

  Sommano Oneri Sicurezza 3,5 %  su  € 84,76  2,97  

  15% Spese Generali su € 87,73  13,1595  

  10% Utile Impresa su € 100,89  10,089  

  PREZZO  110,98  

  Costo manodopera € 10,73 incidenza 9,67%    

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  110,98  
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6)  PA.7_SIC  Realizzazione di pista provvisionale di servizio e sicurezza per accesso alla base della parete del pendio da consolidare, da realizzarsi  

per ml 300,00 larghezza di ml 2.0,  mediante livellamento del terreno, eistente per consentire l'accesso di piccoli mezzi d'opera per 

effettuare il carico e trasporto di  elementi lapidei proveniti dal disgaggio in parete, compreso e compensato il ripristino dei luoghi  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
ESCAVATORE  Escavatore cingolato  h  94,00  20  1.880,00  

AUTOCARRO  Autocarro tre assi  h  86,13  10  861,30  

M4  Operaio Comune  h  23,61  100  2.361,00  

PALA BOB CAT  Bob Cat  h  59,90  20  1.198,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  6.300,30  

  Costo manodopera € 2.361,0000 incidenza 29,62%    

  15% Spese Generali su € 6.300,30  945,045  

  10% Utile Impresa su € 7.245,35  724,5345  

  PREZZO  7.969,88  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo  7.969,88  
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7)  PA3  Realizzazione della nicchia per l'incasso della testata del tirante, incluse le opere murarie, la chisura con calcestruzzo ed il 

rivestimento in pietra con materiali provenienti dai disgaggi, inclusa l'eventuale sigillatura con malta la cui cromia sia nella gamma 

dei giallo sabbia.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OR  Operaio rocciatore 4 livello  h  30,05  0,5  15,03  

M4  Operaio Comune  h  23,61  0,5  11,81  

N9  Martello elettrico demolitore con  h  29,00  0,3  8,70  

02M0002  Malta bastarda calce/cemento 3/1  m3  163,72  0,015  2,46  

02M0069  Pietrame per rivestimenti spessore 2/4  m2  19,44  0,25  4,86  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALE  42,86  

  Costo manodopera € 26,84 incidenza 49,50%    

  15% Spese Generali su € 42,86  6,429  

  10% Utile Impresa su € 49,29  4,9289  

  PREZZO  54,22  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  54,22  

      



 

 


