



REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
Biblioteca Regionale Universitaria di Catania

NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CATANIA - RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX COLLEGIO DEI GESUITI

PROGETTO DEFINITIVO



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Irene Donatella Aprile

PROGETTISTA

Arch. Salvatore Sorbello

CONSULENTI ALLA PROGETTAZIONE

Dott.ssa Adriana Pizzino
(Responsabile biblioteca)

Geom. Giuseppe Longhitano

CO-PROGETTISTI

Geom. Alfio Di Raimondo

Geom. Santino Bevacqua

COLLABORATORE

Arch. Tiziana Consoli

ELABORATO

Quadro economico

REVISIONE			DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA	CODICE FILE	NOME
					-	Rel.EC02.pdf	T. CONSOLI
							A. D. RAIMONDI
							S. SORBELLO
							REL.
							EC02

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Importo lavori		€ 4.026.507,84
A1) Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€ 388.337,57	
a detrarre	€ 388.337,57	€ 388.337,57
A2) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 3.638.170,27
A3) Spese tecniche per progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta		€ 166.455,79
Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso d'asta (A2+A3)		€ 3.804.626,06
Importo complessivo dell'appalto (A1+A2+A3)		€ 4.192.963,63
B) Somme a disposizione Amministrazione		
1) IVA su A al 10%	€ 402.650,78	
2) a) progettazione esecutiva per I.V.A. al 22%	€ 36.620,27	
b) progettazione esecutiva per spese oneri fiscali 4%	€ 6.658,23	
3) Incentivazione personale art. 18 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla L.R. 20/2007 2% di A.	€ 80.530,16	
4) Imprevisti (inclusa IVA <10% dei lavori b.a.)	€ 82.596,93	
5) a) Pubblicazione bando di gara compresa IVA (TD MEPA 1985349)	€ 1.958,10	
b) Pubblicazione aggiudicazione compresa IVA	€ 7.621,90	
6) Verifica e validazione progetto definitivo	€ 46.963,28	
7) ANAC	€ 600,00	
8) Oneri di conferimento a discarica	€ 30.000,00	
9) a) Spese missione dipendenti	€ 2.000,00	
b) Spese assicurazione dipendenti	€ 6.000,00	
10) Spese per pubblicità, notifiche, commiss. gara appalto integrato	€ 10.000,00	
11) Compenso spese per N.O. pareri, autorizzazione per legge (ASP, VV.FF., etc)	€ 3.000,00	
12) Allaccio alla rete elettrica	€ 20.000,00	
13) Per C.S.E. (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) compresa IVA e tasse	€ 40.000,00	
14) Per consulente impiantistico in fase di esecuzione compresa IVA e tasse	€ 28.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE B)	€ 805.199,65	€ 805.199,65
Economie da ribasso d'asta su Verifica Progetto Definitivo		€ 1.836,72
TORNA IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 5.000.000,00